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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

Richiesta Di Offerta sulla piattaforma MePa, ex art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento dei lavori di adeguamento di un campo di calcio a 5 in erba sintetica esistente presso 

il Centro di Preparazione Paralimpica, sito in via delle Tre Fontane 25/27/29 - 00144 ROMA   

 

CIG 7952434C21 

 

Premessa 

Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche “CIP” o “Comitato” o “Stazione Appaltante”), con 

delibera di Segretario Generale n.253 del 05/06/2019, intende affidare i lavori di adeguamento di un 

campo di calcio a 5 in erba sintetica esistente presso il Centro di Preparazione Paralimpica, sito in via 

delle Tre Fontane 25/27/29 - 00144 ROMA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.L.gs 50/2016, 

mediante RDO sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione (Mepa). 

Il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara è Flavio Caprarelli. 

Il Responsabile Unico del Procedimento della fase di esecuzione dei lavori è il Dott. Marco Giunio De 

Sanctis. 

Il Direttore dei Lavori è l’Arch. Giovanni Saulle. 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori è l’Ing. Andrea 

Bellagamba. 

Il Codice Identificativo Gara assegnato al presente appalto è 7952434C21. 

L'importo massimo stanziato dal CIP per l’appalto è pari a € 75.000,00 oltre IVA che sarà soggetto a 

ribasso in sede di RDO, ed € 3.176,36 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Art.1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento di 

un campo di calcio a 5 in erba sintetica esistente presso il Centro di Preparazione Paralimpica, sito in 

via delle Tre Fontane 25/27/29 - 00144 ROMA, meglio dettagliati di seguito per un importo massimo 

pari a € 75.000,00 oltre IVA che sarà soggetto a ribasso in sede di RDO ed € 3.176,36 oltre IVA per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori in oggetto sono indicate nel presente Capitolato 

tecnico e nei documenti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. 

Nello specifico sono: 

- Rimozione e accantonamento del manto preesistente; 

- Rimozione della rete di recinzione preesistente dei due lati interessati all’ampliamento e dei 

pali e relativi corpi illuminanti; 

- Demolizione dei cordoli in cls preesistente nei due lati interessati all’ampliamento; 

- Realizzazione di cordoli in c.a. perimetrali dim. 40 x 30 cm, per il contenimento della 

massicciata di sottofondo del campo, l’ancoraggio della recinzione di delimitazione e delle 

torri faro illuminanti; 

- Posa in opera di tessuto non tessuto (TNT) gr.250 per l’intera superficie del campo da gioco; 

- Massicciata di spessore cm.15 eseguita con idoneo misto di cava avente granulometria media 

2-5- e dimensione massima di cm.5.; 

- Realizzazione di recinzione, riutilizzando parte di quella rimossa, con cavi in acciaio 

comprensiva di pali in acciaio altezza mt.8.00 e diametro di mm.76 e spessore mm.3, pali 

altezza mt.2.30 con diametro di mm.60. per consentire ancoraggio rete metallica; 

- Verniciatura di tutte le superfici con antiruggine e smalto sintetico zincato a caldo; 

- Riposizionamento impianto di illuminazione co adeguamento impianto elettrico; 

- Posa in opera del manto precedentemente rimosso e ampliamento dello stesso, per 

l’ampliamento della superficie di gioco, con le stesse caratteristiche compresa la nuova 

segnatura per calcio non vedenti.      

L’Appaltatore deve eseguire le lavorazioni richieste a suo rischio, con propria organizzazione e 

gestione, con i propri capitali, attrezzi, macchine, mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con 

proprio personale, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente ed in 

conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie. 
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Art. 2 - Normativa di riferimento 

L’Appaltatore dovrà operare nel rispetto del Capitolato d’Oneri per l’abilitazione degli esecutori di 

lavori di manutenzione edili al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 36, 

comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nonché, di tutti gli aggiornamenti che entreranno in 

vigore durante l’erogazione dei lavori qui richiesti. 

Inoltre dovrà rispettare, per l’esecuzione dei lavori, il Testo Unico sulla Sicurezza il D.lgs 81/08. 

 

Art. 3 - Durata dell'appalto 

La durata del contratto è prevista in 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 

15/07/2019 circa.  

In ogni caso il termine sopra indicato deve considerarsi essenziale per il Comitato e, pertanto, non è 

consentita la possibilità di proroga. 

 

Art. 4 - Ammontare dell’appalto 

L’importo massimo stimato per i lavori è pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) oltre IVA 

che sarà soggetto a ribasso in sede di RDO ed € 3.176,36 (euro tremilacentosettantasei/trentasei) 

oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’eventuale importo residuo derivante dal ribasso offerto in sede di RDO potrà essere utilizzato, come 

somma a disposizione, per eventuali integrazioni. 

 

Art. 5 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016. 

Sarà possibile soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,  

finanziario, tecnico e professionale attraverso l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs 50/2016. 

Costituiscono motivo di esclusione i contenuti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Sono ammessi alla procedura in parola gli Esecutori di Lavori di Manutenzione Edile abilitati al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nella medesima categoria.  

 

Art. 6 - Sopralluogo 

Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori in oggetto è obbligatorio.  

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla gara.  
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Il sopralluogo potrà essere effettuato entro 3 gg lavorativi antecedenti il termine fissato per la 

presentazione delle offerte, previo appuntamento, contattando l’ufficio acquisti e logistica ai 

seguenti numeri telefonici: 06/83531210 cell. 334/6689312. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico della 

Ditta interessata o da soggetto diverso purché munito di apposita delega. 

All’esito del sopralluogo verrà rilasciata la relativa attestazione di partecipazione da parte 

dall’incaricato del CIP che farà parte della documentazione richiesta per la presentazione dell’offerta. 

 

Art. 7 - Documentazione di gara 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono richiesti i seguenti documenti che dovranno 

recare la firma digitale del legale rappresentante o del/i procuratore/i del legale rappresentante, in 

tal caso, andrà allegata agli atti copia della relativa procura rilasciata a termini di legge. 

 

a) dichiarazione bancaria, in originale, emessa da primario istituto bancario o intermediari 

autorizzati ai sensi della D.Lgs. n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria 

dell’operatore economico ai fini dell’eventuale assunzione del presente appalto, riportante il 

numero di CIG;  

b) garanzia a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo a base d’asta. Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 60 giorni 

a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere costituita alternativamente 

secondo le seguenti modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che 

l’importo della cauzione è ridotto al 1% per le imprese concorrenti in possesso del sistema di 

qualità, ai sensi delle norme europee di cui all’articolo 93, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. In tale caso l’impresa concorrente è tenuta ad allegare alla garanzia copia della 

certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di validità.  

c) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione di quanto oggetto 

della presente procedura (cauzione definitiva), richiesta ai sensi dell’art. 93, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016; potrà essere contenuta nel testo della fideiussione bancaria o assicurativa 

o rilasciata da intermediari finanziari di cui al precedente paragrafo (cauzione provvisoria). 

d) il presente Capitolato Tecnico Speciale; 

e) allegati al capitolato di gara; 

f) Piano di sicurezza e coordinamento; 



 5/14 

g) attestazione di sopralluogo. 

In caso di RTI, la documentazione sopra riportata dovrà essere prodotta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 

50/2016. 

L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.  

 

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lettera b del D.Lgs 

50/2016 s.m.i.. 

Il ribasso dovrà essere fatto sull’importo di € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) oltre IVA, come 

riportato all’art. 4 del presente Capitolato Tecnico Speciale, attraverso il modulo informatico fornito 

dalla piattaforma MePa. 

 

Art. 9 - Revisione dei prezzi 

Il prezzo contrattualmente convenuto resterà fisso e invariabile per tutta la durata dell’Appalto e 

comprende tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature e 

ogni altro adempimento, anche se non specificamente previsto dal Capitolato, necessari a eseguire a 

regola d’arte tutte le opere appaltate.  

 

Art. 10 Modalità d’esecuzione dei lavori 

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno rispettare precise modalità di esecuzione, 

dettagliate nei documenti allegati, al fine di garantire la realizzazione delle opere e l’installazione di 

ogni elemento secondo la buona regola dell’arte e il corretto funzionamento, nonché di tutelare  

l’incolumità delle persone che operano in cantiere. 

 

Art. 11 Direzione dei Lavori e direzione di cantiere  

Il Direttore dei lavori nominato a cura del CIP è l’Arch. Giovanni Saulle. 

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore tecnico dell’impresa, che 

dovrà interfacciarsi con il DL durante il corso dei lavori.  

L'appaltatore dovrà garantire che la qualità delle forniture, degli impianti eseguiti, delle finiture, delle 

apparecchiature e di tutto ciò che sarà impiegato nella realizzazione dell’opera, soddisfi le indicazioni 

del Direttore dei Lavori e quanto di più evoluto e affidabile il progresso tecnologico abbia reso 

disponibile sul mercato al momento dell'esecuzione delle lavorazioni. L'Appaltatore, all'atto della 
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consegna dei lavori, dovrà redigere il POS sulla base delle lavorazioni da eseguire, che dovrà essere 

trasmesso al momento della stipula del contratto.  

Il Direttore tecnico dovrà essere, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le 

specifiche competenze professionali.  

 

Art. 12 Condotta dei Lavori  

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto negli elaborati forniti dal 

CIP e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca una 

diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei 

lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto (anche per 

e-mail). Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente un preposto di cantiere 

nominato nel POS, qualificato a ricevere indicazioni dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone traccia 

sul giornale di cantiere. La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale del CIP, non 

esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento delle indicazioni impartite e la 

perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte, l'ottima 

qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al 

momento dell'esecuzione. Il CIP si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà d’indagine e di sanzione in 

qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovrà provvedere 

alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato anche 

numericamente alle necessità. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità tecnica del Direttore tecnico di 

Cantiere, degli altri suoi preposti e, in genere, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, 

personale che dovrà essere di gradimento del D.L. il quale può richiedere, motivatamente, 

l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo. Durante i lavori il 

personale dell’Appaltatore qualificato a ricevere le indicazioni del D.L. e ad assistere alle misure dovrà 

essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. L'Appaltatore dovrà in ogni caso 

provvedere, a propria cura e spese, a effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona 

dei lavori, durante il corso delle stesse lavorazioni. 

 

Art. 13 Subappalto e cessione del contratto 

Il subappalto è consentito nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 

1, lett. d). 
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Art. 14 Consegna dei Lavori - inizio e termine per l'esecuzione dei lavori - Sospensioni  

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’Appalto è fissato in giorni 50 (cinquantanta) naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

L’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori un programma dettagliato delle consegne 

e delle lavorazioni. I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, di modo che l’intera 

opera sia compiuta nei termini contrattuali. Quando le opere relative a ciascuna fase dell'appalto 

saranno regolarmente ultimate, in ogni loro parte, su richiesta dell'Appaltatore la Direzione dei Lavori 

provvederà alla verifica provvisoria dei lavori e, se non saranno accertate inadempienze o vizi di 

esecuzione, verrà redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori previsti. Qualora dalla visita 

risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore 

dovrà eseguire gli interventi che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà considerato a 

tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i 

ritardi e fatta salva comunque la facoltà dell'esecuzione d'ufficio. Solamente dopo la constatazione 

dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. Al termine della fase 

conclusiva delle opere e di fine lavori verrà redatto, con le stesse modalità precedenti il verbale di 

fine lavori complessivi e si procederà alla redazione del certificato di collaudo tecnico. L’Appaltatore 

dovrà tenere conto, nel formulare l’offerta, che i tempi per l’esecuzione delle opere del presente 

appalto, fissati nel bando di gara, devono essere rispettati rigorosamente, pertanto l’Appaltatore 

dovrà fare ricorso, se sarà necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di 

un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, maestranze, per poter operare in 

parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori 

il CIP applicherà delle penali ma si riserva sin d’ora di addebitare all’Appaltatore ogni maggior danno 

che il CIP stesso potrà eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, per ritardato utilizzo dei 

locali. L’Appaltatore dovrà quindi, nel formulare l’offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, 

obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare e a sommarsi agli altri oneri e obblighi del presente 

articolo e a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato Tecnico. 

 

Art. 15 Ultimazione lavori e collaudo delle opere 

L'ultimazione dei lavori sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in 

contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal 

rappresentante dell'impresa appaltatrice.  
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All'approvazione delle risultanze del collaudo provvederà il CIP entro i termini di 30 gg dalla consegna 

dello stesso. 

 

Art. 16 Penali  

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di fine lavori determinata, 

verrà applicata una penale pari a € 500,00. La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche 

nei seguenti casi:  

a) per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per 

la consegna degli stessi;  

b) per ogni giorno di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dal Direttore dei Lavori;  

c) per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino 

di lavori non accettabili o danneggiati; 

d) per mancato sgombero dell’area di cantiere dopo 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori; 

e) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti tecnici definitivi (certificazioni dei materiali 

utilizzati, dichiarazioni di corretta posa in opera degli stessi, dichiarazioni di conformità degli impianti 

realizzati) come previste dalle norme vigenti in materia. 

L’appaltatore assume l’obbligo di versare le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo a favore della stazione appaltante con le modalità e i tempi che verranno da questa 

indicate.  

 

Art. 17 Contabilità e pagamenti 

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto dovranno essere accertati in contraddittorio 

tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità: 

- 50% all’inizio dei lavori, certificato dalla DL; 

- 50% ad approvazione del collaudo delle opere realizzate e a seguito di dichiarazione della DL. 

Le quantità previste sia per l'esecuzione dei lavori a corpo e per i quali l'Appaltatore ha formulato 

l'offerta, possono variare nei limiti di legge, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori 

compensi.  

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. la D.L. provvederà alle verifiche, 

prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese 

in consegna, con facoltà di uso. 
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Tutti i pagamenti saranno corrisposti nel termine di gg 30 dalla presentazione di relativa fattura 

elettronica, trasmessa, ai sensi del DM n.55 del 03/04/2013, con scissione dei pagamenti ed intestata 

a Comitato Italiano Paralimpico – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma – Codice Fiscale / Partita Iva 

14649011005 - Codice Univoco Ufficio 5U8YZR, esclusivamente a seguito di controllo della regolarità 

contributiva dell’Appaltatore, sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario, ex L. 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i..   

 

Art. 18 Oneri dell’appaltatore  

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso/indennità aggiuntivi, i seguenti oneri:  

1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, come pure tutte le spese di cancelleria e di 

copisteria, fotostatiche e fotografiche dei disegni dell'appalto;  

2. La redazione del POS; 

3. Le spese per gli strumenti e per il personale necessario per le verifiche impiantistiche, per la 

redazione dei disegni costruttivi di cantiere delle opere da realizzare con l'appalto, e dei 

disegni da allegare alla contabilità dei lavori; 

4. Le spese occorrenti a redigere le dichiarazioni di conformità ed eseguire il collaudo e ciò 

anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcun 

indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle 

prove; 

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, 

unitamente ai disegni da allegare alla contabilità finale. Infine, l'Appaltatore, per quanto concerne 

eventuali impianti, attrezzature elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - 

unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto 

altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione 

(ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. Tutti gli 

elaborati impiantistici dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, e consegnati alla D.L. 

anche su supporto elettronico con estensione "DWG" e "PDF".  

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, l'Appaltatore dovrà fornire al CIP un elenco 

nominativo del personale impiegato nell'appalto con relative qualifiche. L'Appaltatore è tenuto altresì 

a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato. Il 

personale dipendente dall'Appaltatore dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione 

vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla 
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normativa vigente. L' Appaltatore è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la 

qualifica posseduta. 

Per tutta la durata del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà essere in grado di comprovare la 

propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di 

lavoro.  

 

Art. 19 Responsabilità dell'Appaltatore per danni 

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o 

cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in 

corso di esecuzione che già ultimate. L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il CIP da 

qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza 

dell'appalto, o per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa 

nell'adempimento dei medesimi. L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga a intervenire come garante nei 

giudizi eventualmente intentati da terzi contro il CIP in relazione a incidenti e fatti connessi con 

l'appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., 

l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche 

in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L'Appaltatore, 

qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio benché invitato nel domicilio 

contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze 

eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, 

rinunciando, sin da ora, a ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere al CIP tutte le 

spese a quest'ultimo addebitate. L'Appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, 

tutte le somme dal CIP eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che 

il CIP preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della 

stazione appaltante. Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i 

provvedimenti, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai 

e delle persone.  

 

Art. 20 Inadempienze dell'appaltatore  

È facoltà del CIP rescindere il contratto:  

a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del 

contratto, anche se in dipendenza di contestazione;  
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b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni 

stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il 

compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;  

c) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità 

dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o 

ritardi l'esecuzione delle opere. La rescissione opera di diritto; 

d) nei casi di cui al precedente art.13 

 

Art. 21 Risoluzione del contratto per volontà del CIP 

È facoltà del CIP risolvere il contratto in qualunque momento e, qualora si ravvisi l’impossibilità di 

realizzare l’intervento senza sostanziali modifiche. In tal caso di risoluzione del contratto il CIP 

provvederà al pagamento dei lavori eseguiti della prima fase, del valore dei materiali utili esistenti in 

cantiere. 

 

Art. 22 Sicurezza  

L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in 

materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e 

ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei 

lavoratori. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il 

DUVRI verrà fornito dal CIP prima dell’inizio lavori. 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i 

principali rischi potenzialmente presenti nella sede oggetto dell’appalto e le relative misure da 

adottare per eliminarli o ridurli. Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su 

proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od 

organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio. 

Il DUVRI potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’Appaltatore da formularsi entro 10 giorni 

dalla data di presa visione di detto documento e a seguito della valutazione della Stazione Appaltante; 

l’Appaltatore dei lavori, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria 

attività, potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire 

la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. 
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L’Impresa è obbligata a consegnare il POS prima del verbale di consegna dell’area e a osservare le 

misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008. Il Direttore Tecnico di 

cantiere è responsabile del rispetto del POS. 

 

Art. 23 Cauzione definitiva 

Per il presente appalto è richiesta la costituzione di una “garanzia definitiva”, ex art. 103, comma 11 

e art. 75, c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per operatori economici con certificazione del sistema di 

qualità UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 

il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

Art. 24 Assicurazione 

L’Appaltatore dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità 

civile. 

La suddetta polizza dovrà inoltre assicurare la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni 

a persone e cose per un massimale unico minimo di: € 2.000.000,00 per sinistro e per persona. 

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori 

d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per persona. 

Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte 

dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore 

medesimo. 

Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate 

da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività dell’Appaltatore 

oggetto del presente Capitolato, fermo l'obbligo dell’Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle 

scadenze i relativi premi. La polizza dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni 

di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi 

causa – incendio compreso - alle cose di proprietà del CIP e deve avere durata non inferiore a quella 

del servizio. 

L'esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la 

durata del servizio, è condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado 

di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si 

risolverà di diritto ai sensi del precedente art. 20. 
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Art. 25 Trattamento dati personali 

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali del CIP dei quali venga eventualmente  

a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 

196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679. Tali dati quindi potranno essere utilizzati 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell’appalto. 

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati 

personali del CIP. 

 

Art. 26 Precisazioni 

Il CIP si riserva la facoltà di non affidare i lavori di cui al presente capitolato, di non prendere in 

considerazione un’offerta nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni di cui al presente documento, di non prendere in considerazione un’offerta che sia 

sottoposta a condizione, nonché un’offerta incompleta e/o parziale, di non procedere all’affidamento 

nel caso in cui l’offerta presentata non venga ritenuta idonea. 

Il CIP si riserva il diritto di sospendere, re-indire o revocare la presente RDO senza fornire motivazione. 

IL CIP si riserva infine la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti e/o documenti ritenuti a suo 

insindacabile giudizio necessari per l’assegnazione dell’appalto. 

Il presente Capitolato, sottoscritto con regolare firma digitale dell’Appaltatore in sede di trattativa 

diretta, terrà luogo del contratto, unitamente al documento di stipula del MePA. 

 

Art. 27 Foro Competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Atto e del conseguente 

contratto sarà competente il Foro di Roma.   

  

Art. 28 Allegati del Capitolato Speciale d’appalto 

- E.E. Elenco elaborati_Rev1; 

- R01_Relazione tecnico illustrativa; 

- R02_Capitolato tecnico opere; 

- R03_Computo metrico estimativo dei lavori; 

- R04_Quadro economico generale; 

- R05_Piano di manutenzione dell'opera; 
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- R07_Cronoprogramma lavori; 

- R08_Schema di contratto; 

- R09_Elenco prezzi unitari; 

- Tav. 01_Inquadramento urbanistico; 

- Tav. 02_Planimetria ante operam; 

- Tav. 03_Planimetria post operam; 

- Tav. 04_Planimetria campo calcio a 5 ante operam; 

- Tav. 05_Planimetria campo calcio a 5 post operam; 

- Tav. 06_Dettagli costruttivi; 

- DUVRI_Lazio_Statico_Apr2019_Rev01; 

- PSC.01_Piano di sicurezza e coordinamento; 

- PSC.02_Analisi dei rischi; 

- PSC.03_Costi della sicurezza; 

- PSC.04_Cronoprogramma lavori; 

- PSC.05_Fascicolo dell'opera; 

- PSC.06_Costi della manodopera; 

- Tav. PSC01_Planimetria cantiere Fase 1; 

- Tav. PSC02_Planimetria cantiere Fase 2. 

     


