Z;

Comitato Italiano Paralimpico

(@

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

Richiesta Di Offerta sulla piattaforma MePa, ex art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per
I’affidamento dei lavori di adeguamento dell’'Impianto di Filtrazione della Vasca Prenatatoria
posta all’interno del Fabbricato Piscina facente parte del Centro di Preparazione Paralimpica sito
in Via delle Tre Fontane 25-27-29 — 00144 Roma

CIG 7965074AFD
Premessa
Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche “CIP” o “Comitato” o “Stazione Appaltante”), con
delibera di Segretario Generale n.257 del 06/06/2019, intende affidare i lavori di adeguamento della
vasca prenatatoria ubicata all’interno del Fabbricato Piscina facente parte del Centro di Preparazione
Paralimpica sito in Via delle Tre fontane 25/27/29 — 00144 Roma, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.L.gs 50/2016, mediante RDO sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(Mepa).
Il Responsabile Unico del Procedimento & Flavio Caprarelli.
Il Direttore dei Lavori e I’Arch. Giovanni Saulle.
Il Codice Identificativo Gara assegnato al presente appalto € 7965074AFD
L'importo massimo stanziato dal CIP per I'appalto € pari a € 64.090,91 oltre IVA che sara soggetto a

ribasso in sede di RDO ed € 1.363,64 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art.1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'affidamento dei lavori di adeguamento della vasca prenatatoria inserita nel
Fabbricato Piscina, meglio dettagliati di seguito per un importo massimo pari ad € 64.090,91 oltre IVA
che sara soggetto a ribasso in sede di RDO ed € 1.363,64 oltre IVA per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso.
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Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori in oggetto sono indicate nel presente Capitolato
tecnico e nei documenti allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore deve eseguire le lavorazioni richieste a suo rischio, con propria organizzazione e
gestione, con i propri capitali, attrezzi, macchine, mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con
proprio personale, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente ed in

conformita alle normative vigenti nazionali e comunitarie.

Art. 2 - Normativa di riferimento

L'Appaltatore dovra operare nel rispetto del Capitolato d’Oneri per I'abilitazione degli esecutori di
lavori di manutenzione impiantistica al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui
all’art. 36, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., nonché, di tutti gli aggiornamenti che
entreranno in vigore durante I’erogazione dei servizi qui richiesti.

Inoltre dovra rispettare, per I'esecuzione dei lavori, il Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs 81/08.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata dei lavori e prevista in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale
d’inizio lavori.

In ogni caso i termini sopra indicati debbono considerarsi essenziali per il Comitato e, pertanto, non

e consentita la possibilita di proroga.

Art. 4 - Ammontare dell’appalto

L'importo massimo stimato per i lavori & pari a € 64.090,91 oltre IVA (euro
sessantaquattromilazeronovanta/91).

L'importo di € 1.363,64 (euro milletrecentosessantatre/64) oltre IVA per costi della sicurezza non

soggetti a ribasso.

Art. 5 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016.

Sara possibile soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale attraverso l'istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs 50/2016.

Costituiscono motivo di esclusione i contenuti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016.
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Sono ammessi alla procedura in parola gli Esecutori di Lavori di Manutenzione Impianti abilitati al

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 6 - Sopralluogo

Il sopralluogo presso i locali interessati dai lavori in oggetto & facoltativo.

Il sopralluogo potra essere effettuato entro 3 gg lavorativi antecedenti il termine fissato per la

presentazione delle offerte, previo appuntamento, contattando il Direttore dei Lavori Arch. Giovanni

Saulle ai seguenti numeri telefonici: 06/83531210, cell. 334/6689312.

Il sopralluogo potra essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico della

Ditta concorrente o da soggetto diverso purché munito di apposita delega.

Art. 7 - Documentazione di gara

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono richiesti i seguenti documenti che dovranno

recare firma digitale del legale rappresentante o del/i procuratore/i del legale rappresentante, in tal

caso, andra allegata agli atti copia della relativa procura rilasciata nei termini di legge.

a)

b)

d)

dichiarazione bancaria, in originale, emessa da primario istituto bancario o intermediari
autorizzati ai sensi della D.Lgs. n. 385/1993, attestante la capacita economica e finanziaria
della societa ai fini dell’eventuale assunzione dell’appalto;

garanzia a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo
complessivo a base d’asta. Tale cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 60 giorni
a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e dovra essere costituita alternativamente
secondo le seguenti modalita previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che
I'importo della cauzione ¢ ridotto al 1% per le imprese concorrenti in possesso del sistema di
qualita, ai sensi delle norme europee di cui all’articolo 93, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. In tale caso I'impresa concorrente e tenuta ad allegare alla garanzia la certificazione
del sistema di qualita aziendale, in corso di validita.

impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione di quanto oggetto
della presente procedura (cauzione definitiva), richiesta ai sensi dell’art. 93, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016; potra essere contenuta nel testo della fideiussione bancaria o assicurativa
o rilasciata da intermediari finanziari di cui al precedente paragrafo (cauzione provvisoria).

il presente Capitolato Tecnico.
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In caso di RTI, la documentazione sopra riportata dovra essere prodotta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs

50/2016.

L'offerta non potra essere condizionata, parziale o in aumento.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sara quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lettera b del D.Lgs
50/2016 s.m.i..

Il ribasso dovra essere fatto sull'importo di € 64.090,91 (euro sessantaquattromilazeronovanta/91)

oltre IVA, come riportato all’art.4 del presente capitolato tecnico.

Art. 9 - Revisione dei prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto restera fisso e invariabile per tutta la durata dell’Appalto e
comprende tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature e
ogni altro adempimento, anche se non specificamente previsto dal Capitolato, necessari a eseguire a

regola d’arte tutte le opere appaltate.

Art. 10 Modalita d’esecuzione dei lavori

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno rispettare precise modalita di esecuzione,
dettagliate nei documenti allegati, al fine di garantire la realizzazione delle opere e I'installazione di
ogni elemento secondo la buona regola dell’arte e il corretto funzionamento, nonché di tutelare

I'incolumita delle persone che operano in cantiere.

Art. 11 Direzione dei Lavori e direzione di cantiere

Il Direttore dei lavori nominato a cura del CIP & I’Arch. Giovanni Saulle.

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore tecnico dell'impresa, che
dovra interfacciarsi con il DL durante il corso dei lavori.

L'appaltatore dovra garantire che la qualita delle forniture, degli impianti eseguiti, delle finiture, delle
apparecchiature e di tutto cid che sara impiegato nella realizzazione dell’opera, soddisfi le indicazioni
del Direttore dei Lavori e quanto di piu evoluto e affidabile il progresso tecnologico abbia reso
disponibile sul mercato al momento dell'esecuzione delle lavorazioni. L'Appaltatore, all'atto della
consegna dei lavori, dovra redigere il POS sulla base delle lavorazioni da eseguire, che dovra essere

trasmesso al momento della stipula del contratto.
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Il Direttore tecnico dovra essere, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le

specifiche competenze professionali.

Art. 12 Condotta dei Lavori

Nella esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto negli elaborati forniti dal
CIP e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che cid costituisca una
diminuzione delle responsabilita per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei
lavori. Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto (anche per
e-mail). Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente un preposto di cantiere
nominato nel POS, qualificato a ricevere indicazioni dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone traccia
sul giornale di cantiere. La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale del CIP, non
esonera |'Appaltatore dalla responsabilita circa I'esatto adempimento delle indicazioni impartite e la
perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte, I'ottima
gualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento dell'esecuzione. Il CIP si riserva, quindi, ogni piu ampia facolta d’indagine e di sanzione in
gualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. L'Appaltatore dovra provvedere
alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato anche
numericamente alle necessita. L'Appaltatore rispondera dell'idoneita tecnica del Direttore tecnico di
Cantiere, degli altri suoi preposti e, in genere, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo,
personale che dovra essere di gradimento del D.L. il quale puo richiedere, motivatamente,
I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori ritenuto non idoneo. Durante i lavori il
personale dell’Appaltatore qualificato a ricevere le indicazioni del D.L. e ad assistere alle misure dovra
essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. L'Appaltatore dovra in ogni caso
provvedere, a propria cura e spese, a effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona

dei lavori, durante il corso delle stesse lavorazioni.

Art. 13 Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto & consentito nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma

1, lett. d) del D.Lgs 50/2016.
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Art. 14 Consegna dei Lavori - inizio e termine per I'esecuzione dei lavori - Sospensioni

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’Appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’Appaltatore dovra presentare prima dell’inizio dei lavori un programma dettagliato delle consegne
e delle lavorazioni. | lavori dovranno essere eseguiti con alacrita e regolarita, di modo che l'intera
opera sia compiuta nei termini contrattuali. Quando le opere relative a ciascuna fase dell'appalto
saranno regolarmente ultimate, in ogni loro parte, su richiesta dell'Appaltatore la Direzione dei Lavori
provvedera alla verifica provvisoria dei lavori e, se non saranno accertate inadempienze o vizi di
esecuzione, verra redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori previsti. Qualora dalla visita
risultasse la necessita di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, |'Appaltatore
dovra eseguire gli interventi che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verra considerato a
tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i
ritardi e fatta salva comunque la facolta dell'esecuzione d'ufficio. Solamente dopo la constatazione
dell'accettabilita delle opere si redigera il verbale attestante il loro compimento. Al termine della fase
conclusiva delle opere e di fine lavori verra redatto, con le stesse modalita precedenti il verbale di
fine lavori complessivi e si procedera alla redazione del certificato di collaudo tecnico. L’Appaltatore
dovra tenere conto, nel formulare I'offerta, che i tempi per I'esecuzione delle opere del presente
appalto, fissati nel bando di gara, devono essere rispettati rigorosamente, pertanto I'’Appaltatore
dovra fare ricorso, se sara necessario, a turni straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di
un numero adeguato di macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, maestranze, per poter operare in
parallelo sui corpi di fabbrica oggetto dei lavori. Nel caso di ritardi sulle date di ultimazione dei lavori
il CIP applichera delle penali ma si riserva sin d’ora di addebitare all’Appaltatore ogni maggior danno
che il CIP stesso potra eventualmente sopportare per rallentamenti, fermi, per ritardato utilizzo dei
locali. L’Appaltatore dovra quindi, nel formulare I'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri,
obblighi e soggezioni, che vanno ad integrare e a sommarsi agli altri oneri e obblighi del presente

articolo e a tutti quelli riportati ai vari articoli del presente Capitolato Tecnico.
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Art. 15 Ultimazione lavori e collaudo delle opere

L'ultimazione dei lavori sara accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in
contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal
rappresentante dell'impresa appaltatrice.

All'approvazione delle risultanze del collaudo provvedera il CIP entro i termini di 30 gg. dalla consegna

dello stesso.

Art. 16 Penali

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di fine lavori determinata,
verra applicata una penale pari a € 800,00. La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche
nei seguenti casi:

a) per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per
la consegna degli stessi;

b) per ogni giorno di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino
di lavori non accettabili o danneggiati;

d) per mancato sgombero dell’area di cantiere dopo 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
e) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti tecnici definitivi (certificazioni dei materiali
utilizzati, dichiarazioni di corretta posa in opera degli stessi, dichiarazioni di conformita degli impianti
realizzati) come previste dalle norme vigenti in materia.

L'appaltatore assume |'obbligo di versare le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo a favore della stazione appaltante con le modalita e i tempi che verranno da questa

indicate.

Art. 17 Contabilita e pagamenti
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto dovranno essere accertati in contraddittorio
trala D.L. e I'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:

- 60% all’inizio dei lavori, certificato dalla DL;

- 40% ad approvazione del collaudo delle opere realizzate e a seguito di dichiarazione della DL.
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Le quantita previste sia per I'esecuzione dei lavori a corpo e per i quali I'Appaltatore ha formulato
I'offerta, possono variare nei limiti di legge, senza che I'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori
compensi.

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. la D.L. provvedera alle verifiche,
prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese
in consegna, con facolta di uso.

Tutti i pagamenti saranno corrisposti nel termine di gg. 30 dalla presentazione di relativa fattura
elettronica, trasmessa, ai sensi del DM n.55 del 03/04/2013, con scissione dei pagamenti e intestata
a Comitato Italiano Paralimpico — Via Flaminia Nuova, 830 — 00191 Roma — Codice Fiscale / Partita Iva
14649011005 - Codice Univoco Ufficio 5U8YZR, esclusivamente a seguito di controllo della regolarita
contributiva dell’Appaltatore, sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario, ex L. 13

agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 18 Oneri dell’appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso/indennita aggiuntivi, i seguenti oneri:

1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, come pure tutte le spese di cancelleria e di
copisteria, fotostatiche e fotografiche dei disegni dell'appalto;

2. Laredazione del POS;

3. Le spese per gli strumenti e per il personale necessario per le verifiche impiantistiche, per la
redazione dei disegni costruttivi di cantiere delle opere da realizzare con I'appalto, e dei
disegni da allegare alla contabilita dei lavori;

4. Le spese occorrenti a redigere le dichiarazioni di conformita ed eseguire il collaudo e cio
anche dopo la provvista a pié d'opera, senza che |'Appaltatore possa chiedere alcun
indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle
prove;

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie,
unitamente ai disegni da allegare alla contabilita finale. Infine, I'Appaltatore, per quanto concerne
eventuali impianti, attrezzature elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovra fornire -
unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto
altro necessario a illustrarne la struttura e il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione

(ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. Tutti gli
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elaborati impiantistici dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, e consegnati alla D.L.
anche su supporto elettronico con estensione "DWG" e "PDF".

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, I'Appaltatore dovra fornire al CIP un elenco
nominativo del personale impiegato nell'appalto con relative qualifiche. L'Appaltatore & tenuto altresi
a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato. Il
personale dipendente dall'Appaltatore dovra possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione
vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla
normativa vigente. L' Appaltatore & tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la
gualifica posseduta.

Per tutta la durata del contratto d'appalto, I'Appaltatore dovra essere in grado di comprovare la
propria regolarita contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro.

Art. 19 Responsabilita dell'Appaltatore per danni

L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o
cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in
corso di esecuzione che gia ultimate. L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il CIP da
gualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza
dell'appalto, o per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa
nell'adempimento dei medesimi. L'Appaltatore, tra I'altro, si obbliga a intervenire come garante nei
giudizi eventualmente intentati da terzi contro il CIP in relazione a incidenti e fatti connessi con
I'appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C,,
I'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche
in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L'Appaltatore,
qgualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio benché invitato nel domicilio
contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze
eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso,
rinunciando, sin da ora, a ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sara tenuto a rifondere al CIP tutte le
spese a quest'ultimo addebitate. L'Appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta,
tutte le somme dal CIP eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che
il CIP preferisca prelevarli dai crediti che I'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della

stazione appaltante. Sara infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, i
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provvedimenti, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai

e delle persone.

Art. 20 Inadempienze dell'appaltatore

E facolta del CIP rescindere il contratto:
a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa I'esecuzione del
contratto, anche se in dipendenza di contestazione;
b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni
stipulate, I'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il
compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
¢) quando I'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita
dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o
ritardi I'esecuzione delle opere. La rescissione opera di diritto;

d) nei casi di cui al precedente art.13

Art. 21 Risoluzione del contratto per volonta del CIP

E facolta del CIP risolvere il contratto in qualunque momento e, qualora si ravvisi I'impossibilita di
realizzare l'intervento senza sostanziali modifiche. In tal caso di risoluzione del contratto il CIP
provvedera al pagamento dei lavori eseguiti della prima fase, del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere.

Art. 22 Sicurezza

L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidita, vecchiaia, malattie professionali e
ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei
lavoratori.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza, il
DUVRI verra fornito dal CIP prima dell’inizio lavori.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i
principali rischi potenzialmente presenti nella sede oggetto dell’appalto e le relative misure da

adottare per eliminarli o ridurli. Il DUVRI potra essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su
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proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od
organizzativo incidenti sulle modalita realizzative del servizio.

Il DUVRI potra, inoltre, essere integrato su proposta dell’Appaltatore da formularsi entro 10 giorni
dalla data di presa visione di detto documento e a seguito della valutazione della Stazione Appaltante;
I’Appaltatore dei lavori, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria
attivita, potra presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

L'Impresa & obbligata a consegnare il POS prima del verbale di consegna dell’area e a osservare le
misure generali di tutela di cui ai titoli | e Il del decreto legislativo n. 81/2008. Il Direttore Tecnico di

cantiere e responsabile del rispetto del POS.

Art. 23 Cauzione definitiva

Per il presente appalto e richiesta la costituzione di una “garanzia definitiva”, ex art. 103, comma 11
e art. 75, c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia e ridotto del 50% per operatori economici con certificazione del sistema di
qualita UNI CEI'ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta,

il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 24 Assicurazione

L'Appaltatore dovra dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilita
civile.

La suddetta polizza dovra inoltre assicurare la copertura di responsabilita civile verso terzi per danni
a persone e cose per un massimale unico minimo di: € 2.000.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilita civile verso i prestatori
d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per persona.
Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte
dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera comunque |'Appaltatore
medesimo.

Detta polizza dovra comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate
da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attivita dell’ Appaltatore
oggetto del presente Capitolato, fermo I'obbligo dell’ Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle

scadenze i relativi premi. La polizza dovra indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni
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di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi
causa — incendio compreso - alle cose di proprieta del CIP e deve avere durata non inferiore a quella
del servizio.

L'esistenza, la validita e I'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la
durata del servizio, & condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora |I’Appaltatore non sia in grado
di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si

risolvera di diritto ai sensi del precedente art. 20.

Art. 25 Trattamento dati personali

L'Appaltatore e responsabile del trattamento dei dati personali del CIP dei quali venga eventualmente
a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679. Tali dati quindi potranno essere utilizzati
esclusivamente per le finalita strettamente connesse all'esecuzione dell’appalto.

L'Appaltatore siimpegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati

personali del CIP.

Art. 26 Precisazioni

Il CIP si riserva la facolta di non affidare i lavori di cui al presente capitolato, di non prendere in
considerazione un’offerta nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di cui al presente documento, di non prendere in considerazione un’offerta che sia
sottoposta a condizione, nonché un’offerta incompleta e/o parziale, di non procedere all’affidamento
nel caso in cui I'offerta presentata non venga ritenuta idonea.

Il CIP siriserva il diritto di sospendere, re indire o revocare la presente RDO senza fornire motivazione.
IL CIP si riserva infine la facolta di chiedere ulteriori chiarimenti e/o documenti ritenuti, a suo
insindacabile giudizio, necessari per I'assegnazione dell’appalto.

Il presente Capitolato, sottoscritto con regolare firma digitale dell’Appaltatore in sede di trattativa

diretta, terra luogo del contratto, unitamente al documento di stipula del MePA.

Art. 27 Foro Competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Atto e del conseguente

contratto sara competente il Foro di Roma.
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Art. 28 Allegati del Capitolato Tecnico
- R.02_Schema di contratto;
- R.03_Descrizione delle opere e dei materiali;

- Tav.01_Schema nuovo impianto;
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