77
z

Comitato Italiano Paralimpico

(e
ALLEGATO | - CAPITOLATO TECNICO

Affidamento del servizio di manutenzione edile e degli impianti tecnologici e speciali
dell’impianto sportivo denominato “CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA”, sito in Via
delle Tre Fontane 25/27/29, 00144 Roma, dal 01/01/2019 fino al 31/12/2020.

CIG 77254456E3

Stazione Appaltante: Comitato Italiano Paralimpico detto anche C.I.P. — via Flaminia Nuova 830

Roma — Tel. 06/87973185-3127 — PEC benieimpiantistica@pec.comitatoparalimpico.it

Atto autorizzativo: delibera di Segretario Generale n. 138 del 7 dicembre 2018
Procedura: art. 36 comma 2), lett. b), del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo Richiesta di Offerta
(di seguito anche “RDQ”) su piattaforma MePA

Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo ex art.45 c.4., lett.b) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.
RUP: Awv. Flavio Caprarelli — Tel. 3342039597 — e-mail: f.caprarelli@comitatoparalimpico.it
DEC: Arch. Giovanni Saulle — Tel. 3346689312 — e-mail: g.saulle@comitatoparalimpico.it

PREMESSA

Il C.I.P. risulta concessionario dell'impianto sportivo “Centro di Preparazione Paralimpica” ubicato in Via
delle Tre Fontane - 00144 Roma di proprieta mista di Roma Capitale ed Ente Eur Spa.
L’impianto sviluppa una superficie costruita di mq. 6.876 mq fuori terra e 6.488 mq entro terra, su di un

lotto reale la cui area é di mqg 58.330.

Principi fondamentali

| principi fondamentali dell'istituzione dell'organizzazione degli interventi di manutenzione sono i
seguenti:
1. Garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale;

2. Conservare il patrimonio per l'intera vita utile;

3. Effettuare le operazioni di manutenzione con la massima economicita.
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Obbiettivi

Gli obbiettivi da mantenere nell'intera organizzazione degli interventi di manutenzione sono:

1. Selezione delle politiche di manutenzione piu idonee;

2. Dimensionamento delle risorse di mezzi, uomini e materiali per attuare le politiche selezionate nel
rispetto dei vincoli tecnici ed economici;

3. controllo tecnico ed economico dei risultati mediante costituzione di apposite registrazioni tecnico-
economiche.

Contenuti

| contenuti della manutenzione consistono in:
1. Definizione dei piani di manutenzione preventiva ed ispettiva,

2. Messa a punto e aggiornamento della documentazione tecnica necessaria per tutte le
apparecchiature;

3. Rilevamento delle cause, tipo, frequenza e costi degli interventi in modo da costituire uno
strumento per la diagnostica;

4. Registrazione per ogni dispositivo tecnico dei risultati delle attivita di diagnostica.

POLITICHE DI INTERVENTO

Pianificazione dei lavori di manutenzione

1. Compiti tecnici

Elaborazione di principi tecnici relativi alle politiche di manutenzione.

2. Compiti operativi

Esecuzione dei lavori secondo le specifiche procedurali e qualitative stabilite.
3. Compiti di controllo

Verifica del lavoro svolto, valutazione e certificazione del risultato.

Organizzazione

La funzione manutentiva deve svolgere i seguenti compiti:

1. Definizione ed elencazione degli elementi da sottoporre alle operazioni ispettive;

2. Definizione e catalogazione degli elementi da sottoporre alle operazioni manutentive;

3. Elaborazione del programma di svolgimento delle operazioni ispettive e delle operazioni
manutentive;

4. Rilievo e registrazione delle operazioni ispettive;

5. Rilievo e registrazione delle operazioni manutentive;

6. Analisi dello stato di efficienza ed affidabilitd dei singoli elementi in rapporto alla funzione svolta
ed alla loro tempestiva sostituibilita in caso di anomalia.

Risorse da gestire

Le risorse da gestire sono:
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1. La manodopera;
2. | materiali;
3. I mezzi manutentivi (rif. UNI 10147).

Piano di manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva ha lo scopo di ridurre la possibilita di guasto o il degrado del
funzionamento di ogni entita, pertanto il piano di manutenzione preventiva deve:

1. Stabilire gli uomini, i materiali e le attrezzature necessarie per realizzare il preventivo su base
annuale;

2. Disporre di margini per I'esecuzione di lavori non programmabili oltre la settimana;

3. Disporre di margini per I'esecuzione di lavori a breve entro la settimana ed in emergenza,

4. Programmare i piani di rilevazione di stato di funzionamento e le attivita di controllo.

La manutenzione preventiva & mirata alla conservazione del patrimonio "funzionale" per l'intera vita
utile, mantenendo strutture, impianti o attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite e
di garantire la sicurezza delle persone e la tutela ambientale.

Tali manutenzioni sono di competenza del concessionario che puo avvalersi della consulenza di un
tecnico per selezionare ed individuare le politiche di manutenzione piu idonee.

Il tecnico avra il compito di verificare che gli interventi siano stati svolti secondo le prescrizioni e di
certificare il risultato.

Al fine di garantire la disponibilita del bene ed aumentare I'efficienza del sistema nel suo insieme, &
necessario prevenire il guasto piuttosto che intervenire a posteriori, organizzando opportunamente
le risorse interne ed esterne necessarie.

Il piano amministrativo dovra valutare I'opportunita di procedere alla sostituzione di una determinata
attrezzatura in funzione della sua affidabilita residua rapportata ai probabili costi di manutenzione

e/o di ripristino per avaria.

Art.1 Condizioni di affidamento dell’appalto.

L’Appaltatore dovra operare nel rispetto delle Leggi elencate nell’Allegato 18 al Capitolato D’oneri
“Servizi” per I'abilitazione dei prestatori di “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione” ai fini
della partecipazione al MePa (versione 2.0 — Consip Public novembre 2017), nonché, di tutti gli

aggiornamenti che entreranno in vigore durante I'erogazione dei servizi qui richiesti.

Art.2 Oggetto dell’appalto

Il Presente Capitolato (composto di n.54 pagine) disciplina l'affidamento del servizio di
manutenzione edile e degli impianti tecnologici e speciali a servizio dell’impianto sportivo
denominato “CENTRO DI PREPARAZIONE PARALIMPICA”, sito in Via delle Tre Fontane 25/27/29

— 00144 Roma.
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Quanto indicato nel presente Capitolato rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni richieste
e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo I'Appaltatore tenuto ad
eseguire ogni intervento richiesto dal C.I.P., anche se non indicato e descritto esplicitamente,
comunque necessario per assicurare il miglior risultato. L’Appaltatore dovra eseguire quanto previsto
dall'appalto, con organizzazione a suo completo carico ed a suo completo rischio e garantire una

reperibilitd 24h/24 per ogni eventuale segnalazione urgente di guasto.

Art. 3 Durata e ammontare dell’appalto

La durata del contratto € prevista a decorrere dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2020.

Non é consentita. in alcun caso, la possibilita di tacito rinnovo.

L’importo previsto per il servizio del presidio fisso di n°1 addetto per turno di 8 h giornaliere dal lunedi
al venerdi, che eseguira la manutenzione ordinaria presso l'impianto sportivo “Centro di
Preparazione Paralimpica”, & pari a € 268.400,00 IVA e costi di legge inclusi (euro
duecentosessantottomilaquattrocento), di cui euro 195.200,00 IVA e costi di legge inclusi per il servizio
di presidio fisso di n°1 addetto che eseguira la manutenzione ordinaria, ed euro 73.200,00 IVA e costi
di legge inclusi per gli eventuali interventi di straordinaria manutenzione che possono necessitarsi
presso la sede oggetto dell’appalto.

L’'importo contrattualmente convenuto restera fisso e invariabile per tutta la durata dell’Appalto

e comprende tutti i servizi, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature e ogni altro

adempimento anche se non specificamente previsto dal Capitolato, necessari a eseguire a regola
d’arte il servizio appaltato.

Il CIP siriserva la facolta, previa comunicazione scritta, di richiedere all’Appaltatore una proroga
tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto.

La proroga contrattuale sara subordinata ad atti autorizzativi emessi dal CIP, fatte salve eventuali
norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia e dovra avvenire alle stesse
condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.

L’Appaltatore é obbligato ad accettare la proroga.

L'importo complessivo contrattuale del servizio pud essere ridotto 0 aumentato fino alla concorrenza
del limite di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (20%) da parte del CIP, ferme restando le
condizioni di affidamento, senza che I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita

di sorta.
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Art. 4 — Modalita generali di esecuzione del servizio

L Interventi di manutenzione programmata.

L'attivita di manutenzione programmata dovra essere tesa a preservare i livelli qualitativi di
funzionalita dei componenti. Gli interventi di attivita programmata tendono a garantire il previsto e
normale periodo di vita di un’entita/componente e la corretta funzionalita ed efficienza delle
apparecchiature, dei componenti degli impianti e dei presidi esistenti.

Rientrano nella manutenzione programmata, I'insieme delle verifiche, dei controlli e degli interventi
che mantengono o ripristinano I'efficienza dopo la rottura di componenti e/o elementi tecnici.
S’intendono compresi anche tutti quegli interventi atti a prevenire i danni derivanti dall’'usura delle
apparecchiature in movimento, nonché quelli derivati da corrosione delle parti metalliche.

Le attivitd di manutenzione programmata comprendono la sola mano d’opera precisando che tutti i

materiali saranno a carico della Committenza:

1) 'Assunzione del ruolo di Terzo Responsabile per tutte le centrali termiche e termofrigorifere con
la conduzione e la manutenzione programmata delle stesse Centrali;

2) La manutenzione programmata degli impianti di condizionamento (reti e macchine);

3) Manutenzione impianti di illuminazione con sostituzione lampade, condensatori etc.;

4) La manutenzione programmata della Cabina MT/BT;

5) Le verifiche di messa a terra programmate con certificazione (INAIL);

6) La sostituzione dei componenti necessari per mantenere aggiornate le certificazioni INAIL degli
impianti presenti;

7) La verifica, il controllo e la manutenzione dei quadri elettrici;

8) La verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti di terra;

9) La verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti di illuminazione dei singoli fabbricati delle
aree esterne (parcheggio e percorsi pedonali), di sicurezza e di emergenza;

10) La verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti antintrusione e telesorveglianza;

11) La verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti a servizio delle chiusure di sicurezza,

cancelli, recinzioni;

12) La verifica il controllo e la manutenzione degli impianti idrici sanitari e produzione di ACS;
13) La verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti di prevenzione incendi;

14) Manutenzione gruppo Elettrogeno.

Nel canone corrisposto all'Appaltatore per I'esecuzione degli interventi de quo presso il CPP, sono

ricompresi tutti i costi della manodopera eventualmente specializzata (ad esempio per I'accesso nelle

cabine di MT/BT o nelle Centrali Termiche), delle attrezzature a mano o a funzionamento

elettromeccanico, alla fornitura di scale di sicurezza, trabattelli. E’ fatto esplicito divieto all'lmpresa
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affidataria di accumulare, anche temporaneamente, qualsiasi tipo di materiale di risulta che, al
contrario, dovra essere allontanato immediatamente.

Nel canone corrisposto all'Appaltatore per I'esecuzione degli interventi de quo sopra descritti, sono
ricompresi tutti gli oneri per i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (ad esempio:
ponteggi, trabattelli, recinzioni temporanee, cartelli monitori, etc.) necessari per l'esecuzione
dell'intervento ai fini della sicurezza del proprio personale e per la sicurezza degli utenti delle sedi
oggetto dell’Appalto. Le tempistiche dell'intervento dovranno essere coordinate ed approvate dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovra utilizzare il proprio personale, addetto al presidio fisso, nella fase di controllo del
funzionamento delle apparecchiature, per gli interventi di sostituzione, riparazione e/o manutenzione
delle stesse.

L’Appaltatore, sotto la propria responsabilita, dovra fornire la propria consulenza tecnica (anche
avvalendosi di professionisti di fiducia della stessa Impresa), per I'esame della problematica e per
indicare le modalita ed i tempi per l'intervento risolutore.

Per avere sempre in efficienza gli impianti di illuminazione la Ditta dovra provvedere immediatamente
alla sostituzione delle lampade (o delle sue componenti elettriche per il regolare funzionamento)
previa comunicazione ed approvazione del DEC

Se I'Appaltatore ritardasse nel controllo o nella manutenzione degli impianti che ricadono nel
presente articolo, la Stazione Appaltante, potra provvedere ad affidarne di ufficio I'esecuzione ad
altra impresa, previa comunicazione scritta all’affidatario e gli eventuali danni ricadranno sullo
stesso, salva sempre la risoluzione del contratto per colpa dello stesso.

In riferimento alla normativa vigente I'’Appaltatore dovra assumere il ruolo di “Terzo Responsabile”
per il CPP oggetto del presente appalto nellambito del servizio di conduzione e manutenzione delle
centrali termofrigorifere e termiche, secondo quanto disposto dal DPR 412/93 e s.m.i. e dal DPR n.
74/2013. L’assunzione di tale ruolo comportera lo svolgimento delle attivita di Controllo e
manutenzione delle caldaie e di tutte le componenti delle Centrale Termofrigorifere e termiche
nonché delle pompe di calore come specificato nelle specifiche schede allegate.

Il Ruolo di Terzo Responsabile € remunerato attraverso I'importo corrisposto all'lmpresa.

Qualora I'Appaltatore non eseguisse o eseguisse solo parzialmente i lavori remunerati, si
provvedera, in fase di contabilizzazione dello stesso a detrarre i corrispondenti valori delle opere non
eseguite o eseguite in parte (quali controlli, verifiche o sostituzioni) calcolate sulla base dei prezzari

di contratto o in economia.
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SERVIZI RICOMPRESI CON L’AMMONTARE DELLE SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

* la manutenzione straordinaria di tutti gli impianti, compresi ogni relativa apparecchiatura accessoria

o derivante;

* la manutenzione straordinaria edile;

* 'adeguamento normativo di tutti gli impianti;

» 'adeguamento normativo di tutti gli impianti accessori e di servizio all'impiantistica (quali, a titolo di

esempio: impiantistica elettrica, impianti di telecontrollo, altro);

* 'adeguamento alla prevenzione incendi;

* la manutenzione degli impianti elevatori;

« il trattamento delle acque delle piscine;

« apparecchiature di sollevamento piattaforme aeree, autogru, ragni o altri mezzi equivalenti;

« il trasporto nei siti autorizzati per il conferimento dei materiali di risulta degli interventi eseguiti.
Tali interventi devono essere effettuati con le somme dedicate alla manutenzione straordinaria,

indicate all’art.3 del presente capitolato.
L Interventi di manutenzione eseguita con presidio fisso

Nel CPP oggetto dell’Appalto & prevista la presenza di n. 1 presidio fisso. Con il canone, sara, quindi
compensata, allimpresa affidataria la fornitura di n. 1 risorsa umana. La stessa dovra essere
presente per 8 ore al giorno, compresa la pausa pranzo, per 5 giorni alla settimana dal lunedi al
venerdi.

Il presidio, che operera sotto la responsabilita civile e penale dell’Appaltatore e con attrezzature e
dispositivi di protezione individuale forniti dalla stessa, sara a disposizione del C.I.P., oltre che per
la manutenzione programmata, per far fronte a tutte le esigenze di piccola manutenzione e

riparazione del CPP.

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI E/O
URGENTI

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti dall’ Appaltatore necessari
con carattere di urgenza o meno, saranno comunicati dall’impresa appaltatrice al Direttore

dell’esecuzione del contratto.

LIVELLI PRESTAZIONALI

L'impresa dovra garantire i livelli delle prestazioni per cio che attiene alla tempistica necessaria per

'esecuzione dei singoli interventi.
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Si definiscono urgenti gli interventi che si rendessero necessari in relazione a guasti tali da
provocare:
LI L'impossibilita a proseguire la normale attivita del centro in termini di servizi forniti agli utenti finali

o lo svolgimento di manifestazioni sportive;

LI 'impossibilita di garantire le condizioni di sicurezza dei lavoratori e degli utenti del centro sportivo;
LI limpossibilita di garantire adeguate condizioni igieniche ai lavoratori ed agli utenti del centro
sportivo;

LI rischi alla stabilita o potenziali danni permanenti o significativi delle strutture e degli impianti;

LI danni economici significativi in carenza di interventi immediati.

Per quanto concerne tali interventi, 'impresa dovra rispettare le priorita suddette ed agire nell’orario

di presidio di cui all'art. 4.

Registrazioni delle Verifiche e Manutenzioni

Tutte le verifiche e manutenzioni da eseguire dovranno essere effettuate, a cura della Ditta
affidataria, secondo le specifiche di manutenzione e di verifica prodotte dai fornitori/installatori delle

apparecchiature e dispositivi presenti.

Organizzazione del registro

Il registro delle verifiche e delle manutenzioni deve costituire documento ufficiale che permette di
accertare le condizioni d'uso, di affidabilita e di sicurezza dell'impianto.

Per tanto ogni libro-registro deve essere protocollato al suo inizio e deve contenere il riferimento
di protocollo del libro-registro precedente.

Ogni pagina deve essere numerata e timbrata; ogni verifica o intervento di manutenzione deve
riportare:

a) la data e I'ora della verifica e/o intervento manutentivo e/o annotazione di evento;

b) l'oggetto della verifica e/o intervento manutentivo e/o annotazione di evento;

c) gli estremi completi del tecnico esecutore della verifica e/o intervento manutentivo.

La Ditta appaltatrice dovra comunicare al C.1.P. il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, il quale dovra armonizzare il piano di sicurezza della Ditta con quello di coordinamento
fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia al Direttore per I'esecuzione del contratto ed al
C.I.P.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla Ditta appaltatrice,
piu attivita lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto

dal D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., verra svolto dal C.I.P. in particolare negli impianti sportivi soggetti al
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D.M. 18 marzo 1996 I'impresa affidataria dovra fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore,
nominato dal C.I.P. ai sensi dell’art. 19 del decreto in parola.
A tal fine la Ditta appaltatrice dovra compilare i registri per il coordinamento delle diverse attivita

lavorative, custoditi presso le sedi oggetto dell’appalto.

In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell’esecuzione delle opere ai fini della
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La Ditta appaltatrice dovra caricare, su una piattaforma sviluppata sul proprio sito Web apposito
registro delle manutenzioni e fornire al CIP le credenziali di accesso a detto documento per poter in
ogni momento visualizzare gli interventi manutentivi svolti e programmati.

La Ditta appaltatrice dovra, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali 24h/24, la reperibilita di un
proprio responsabile e, a tal fine, dovra comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di
necessita.

Inoltre 'impresa appaltatrice dovra comunicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica
attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

L’'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno
essere perfettamente compatibili con 'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose,
ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in
perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a
proteggere e salvaguardare I'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta appaltatrice provvedera alla manutenzione ordinaria ed
alla custodia di tutte le attrezzature e dei materiali utilizzati per I'effettuazione del servizio.

Sara a cura e a spese della Ditta appaltatrice provvedere al deposito ed alla custodia delle
attrezzature e dei materiali.

Il CIP, nei limiti delle possibilita degli impianti sportivi, mettera a disposizione della Ditta appaltatrice
appositi locali riservandosi la facolta di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d’'uso e di
mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

Detti locali, sia che vengano messi a disposizione dal C.I.P. o che vengano installati a cura e spese
della Ditta appaltatrice, dovranno essere adeguati alla normativa vigente, secondo la destinazione
d'uso dei locali medesimi.

Tutti i prodotti, eventualmente utilizzati dall'impresa affidataria nell’espletamento dei servizi oggetto
dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura,
dosaggi, pericolosita, biodegradabilita e modalita d’uso.

Il C.1.P. non sara responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature.

Il C.I.P. & manlevato da ogni e qualsivoglia responsabilita derivante, conseguente e connessa a
guanto indicato ai commi precedenti.

La Ditta appaltatrice ha I'obbligo di apporre appositi cartelli identificativi e scritte sui mezzi operativi

e sul vestiario degli operatori addetti nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.
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Tutti i materiali e i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in
materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o
di altre Autorita competenti.

L'uso dei loghi del C.I.P. sotto qualsiasi forma e tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta
da parte del C.I.P.

Art. 5 - Strutture, impianti ed attrezzature soggette al piano di manutenzione

Elementi prefabbricati in cls e pavimentazioni in lapidee o in cls

Periodicita controllo: semestrale
Tipo di controllo:

1) Devono essere accuratamente verificati gli elementi prefabbricati in legno lamellare e in cls
guali cordoli ed autobloccanti nonché gli elementi lapidei di pavimentazione, analizzando a
fondo eventuali segni di cedimenti, crepe, fessurazioni, distacchi di pavimentazioni lapidee,
dei cordoli o dei masselli in cls, assestamenti di pavimentazioni, ecc.;

2) In caso diaccertate alterazioni delle staticita gli stessi dovranno essere comunicati per iscritto
al CIP/al DEC.

Pavimentazioni in autobloccanti

Periodicita controllo: semestrale
Tipo di controllo:

1) va verificata l'integrita delle pavimentazioni stradali in autobloccanti analizzando eventuali
segni di cedimenti ed assestamenti, integrita riferita alle sollecitazioni e ai carichi cui sono
sottoposti e riferite agli eventi massimi di sollecitazioni a transito;

2) Va periodicamente verificata l'integrita dei riempimenti degli interstizi della pavimentazione
esterna, con eventuale ripristino del materiale terroso mancante ed opportunamente tagliata
la crescita erosa eccedente.

Canalizzazioni

Periodicita controllo: trimestrale

Tipo di controllo:
a) i pozzetti con relativi chiusini della polifora, dei cavidotti e dell'impianto dell'irrigazione
nonché i pozzetti e le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono verificate nella loro
staticita e solidita riferita alle sollecitazioni e ai carichi cui sono sottoposti e riferite agli eventi
massimi di sollecitazione a transito;

10/55



b) va verificata l'integritd delle tubazioni analizzando eventuali segni di cedimenti ed

assestamenti delle pavimentazioni stradali;

¢) va periodicamente praticata la pulizia dei fondi dei pozzetti, delle griglie e delle tubazioni

dal materiale terra-sabbioso di trasporto delle acque ivi depositatosi.

| punti critici della manutenzione vanno ricercati negli impianti meccanici ed elettrici, per i quali

evidenziamo le principali scelte progettuali che diminuiscono la criticita.

Impiantistica meccanica

Sulla parte impiantistica meccanica la manutenzione sara rivolta a:

RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
Periodicita controllo: settimanale
Serbatoio verticale parallelepipedo in acciaio, avente le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni minime di ingombro fuori tutto: 3000 mm (L) x 1800mm (P) x 2250mm (H);
- Spessore lamiere: 40/10;

- Saldatura elettrica continua interna ed esterna;

- Rinforzi e tiranti interni;

- N° 1 passo d' uomo @ 640mm;

- Manicotti e flange per allaccio al sistema di pompaggio secondo UNI 12845;

- Trattamento protettivo interno con epossicatrame bicomponente;

- Trattamento protettivo esterno con antiruggine verde ai fosfati di zinco;

Completo di accessori quali:

- n°2 valvole di riempimento indipendenti con portata nominale di 1I/s;

- indicatore di livello esterno;

- base di appoggio;

- sonda di livello minimo con contatto pulito per la remotizzazione dell’allarme.
Capacita utile: 10.000 litri

GRUPPO DI PRESSIONE

Periodicita controllo: settimanale

Gruppo di pressurizzazione antincendio a norma UNI 12845 composto da n°l eletttropompa di
servizio e n°1 pompa jolly completo di: valvole di intercettazione, valvole di ritegno, pressostati,
flussimetro, kit cono aspirazione, kit idrotuba, basamento e quadro allarmi tutto assemblato e pronto
per uso.

Completo in opera di accessori quali:
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- contatto pulito in uscita per allarme generico da riportare all'impianto di rivelazione

incendi;

- contatto pulito in uscita per allarme mancata tensione.
Portata: 240 litri/min;

Prevalenza: 61 m c.a.

EDIFICIO PISCINA: Apparecchiature
da manutentare

Impianto Termofrigorifero

80/220 40

Pos Costruttore Descrizione Modello CE lé’;\l“
EAC
Gruppo frigo per la produzione di acqual
1 AERMEC spa| Refrigerata da 130 KW NRL0550a02 X
BIASI N. 2 Generatori di calore da 458,5 KW Multiparva
2 X5 Cond — M151x5 X
90SR
3 AERMEC spa| N. 1 U_nita_l’ trattamento aria UTA-1 NCD 8D
Spogliatoi Piscina da 7.300 mc/h X
4 AERMEC spa | N. 1 _Unita’ trattamento aria UTA-2 NCD 3A
Uffici da 3.200 mc/h X
AERMEC spa | N. 1 Unita’ trattamento aria UTA-3
5 Piscina da 23.000 mc/h NCD 14A X
AERMEC spa | N. 1 Unita’ trattamento aria UTA-4
6 Piscina da 23.000 mc/h NCD 14A X
7 AERMEC spa | N. 1 Unita’ trattamento aria UTA-5 NCD 4A
Spogliatoi Palestra da 3.900 mc/h X
8 AERMEC spa | N. 1 Unita’ trattamento aria UTA-6 NCD 6E
Palestra da 6.000 mc/h X
ELSTEAM | N. 1 Umidificatore a vapore ad elettrodi
9 Immersi a servizio del’lUTA 2 KT 10-380 X
.. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
DAB N. 1 Elettropompa gemellare (circuito
10 UTA palestra) Evoplus D mod. X

12/55




DAB N. 1 Elettropompa gemellare (circuito
11 UTA Piscina e uffici) Evoplus D mod.
120/450 100 M

DAB N. 1 Elettropompa gemellare (circuito
12 Radiatori) Evoplus D mod.

120/200 32 M
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DAB N. 1 Elettropompa gemellare (circuito
13 Ventilconvettori) Evoplus Dmod.
150/250 40 M X
DAB N. 1 Elettropompa gemellare (circuito | Evoplus D mod.
14 Scambiatori Piscine 100/360 80 M X
DAB N. 1 Elettropompa gemellare (circuito
15 Bollitori sanitari) Evoplus D mod. X
120/450 100 M
16 DAB N. 1_tC|_rcoIatore (circuito di ricircolo Evoplus B mod. X
sanitaro 80/220 32 M
TML N. 3 bollitori per la preparazione di
17 acqua calda sanitaria da 2.500 L/cad KERAMTECH
Serie speciale
con
scambiatore da
8mq
18 EBARA N. 2 EIett_ropompe gemellari (circuito E-DRIVE 4000
vasche di accumulo) X
Piano Primo e zona Reception
- UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
19 AERMEC spa | N. 6 Ventilconvettori FLX 84 ALT
X
20 AERMEC spa | N. 2 Ventilconvettori FLX 50 ALT X
21 AERMEC spa | N. 7 Ventilconvettori FLX 34 ALT X
22 AERMEC spa N. 3 Ventilconvettori FLX 32 ALT X
23 CHAYSOL | N. 1 Cassa ventilante di estrazione aria 717 cm 72w 6p «
24 ERCOS N. 5 Scalda salviette 770x600 X
TEKNO
o5 ERCOS N. 4 Scalda salviette 1500x600
TEKNO X
26 MIDEA N.1 Condizionatore ad espansione Unita interna
diretta Mission mod. X
701U - Unita
esterna mod.
Mission 700U
Sistema di Regolazione e Controllo
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
27 SAUTER | N. 1 Sottostazione di regolazione EY- AS525,
all'interno del QTECN compostadan. 1| n° 1 EY-10570, X
regolatore e seguenti moduli n° 4 EY-10550,
n° 2 EY 10531
28 SAUTER N. 1 Sottostazione di regolazione EY- AS525,
all'interno del QTEC1 composta da n° 3 EY-10570, X

n. 1 regolatore e seguenti moduli

n° 1 EY-10550
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Pos Costruttore Descrizione Modello UNI
CE EN
EAC
29 SAUTER N. 1 Sottostazione di regolazione EY- AS525,
all'interno del QTEC2 composta da n° 1 EY-10570, X
n. 1 regolatore e seguenti moduli n° 1 EY-10550
30 SAUTER | N. 13 Pressostati differenziali aria DDL103-F0001
X
31 SAUTER | N. 6 Pressostati differenziali aria DDL105-F0001
X
32 SAUTER | N. 7 Servocomandi per valvole AVM 321
SF132
33 SAUTER | N. 3 Servocomandi per valvole AVM 234
SF132
34 SAUTER | N. 3 Servocomandi per valvole AVM 115 X
SF132
35 SAUTER | N. 3 Servocomandi per valvole AVM 115
SF132 X
36 SAUTER | N. 3 Servocomandi per serrande ASM 115
SF122 X
37 SAUTER | N. 3 Servocomandi per serrande ASM 124
SF132 X
38 SAUTER | N. 1 sonda di temperatura aria esterna | EGT 301 F101
X
39 SAUTER N 5 sopde di temperatura ad EGT 347 F101 X
immersione
41 SAUTER | N. 8 sonde di temperatura EGT 346 F101
X
42 SAUTER | N. 4 sonde combinate di temperaturae | EGH 111 FO02
umidita X
43 SAUTER N. 1 sonde di temperatura EGT 348 F101
X
SAUTER | N. 6 termostati antigelo TFL 201 F101
44 X
SAUTER | N. 2 valvole a due vie DN25 VUN 025 F300
45 X
SAUTER | N. 1 valvola a due vie DN32 VUN 032 F300
46 X
SAUTER | N. 2 valvole a due vie DN40 VUN 040 F200
47 X
SAUTER | N. 1 valvola a due vie DN50 VUN 050 F200
48 X
SAUTER | N. 1 valvola a due vie DN50 VUN 050 F300
49 X
50 SAUTER | N. 2 valvole a due vie DN65 VUE 065 F200 X
51 SAUTER | N. 1 valvola a tre vie DN15 BUN 015 E310 «
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Costruttore

Descrizione

Pos Modello CE UNI
EAC | EN
SAUTER | N. 1 valvola a tre vie DN32 BUN 032 F300 X
52
53 SAUTER | N. 1 valvola a tre vie DN50 BUN 050 F20
X
SAUTER | N. 1 valvola a tre vie DN65 BUE 065 F200
54 X
ABB N. 2 Inverter da 0,75kwW ACH550-02A4-
55 21 X
ABB N. 1 Inverter da 1,5kW ACH550-04A1-
56 21 X
ABB N. 2 Inverter da 2,2kW ACH550-05A4-
57 21 X
ABB N. 2 Inverter da 3kW ACH550-06A9-
58 21 X
ABB N. 1 Inverter da 4kwW ACH550-08A8-
59 21 X
ABB N. 2 Inverter da 11kW ACH550-023A-
60 21 X
ABB N. 2 Inverter da 15kW ACH550-031A-
61 21 X
Impianto Idrico - Sanitario
o UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
NOBEL N. 1 Addolcitore automatico a colonna
62 AS 1355/A3V
63 NOBEL | N. 2 Pompe dosatrici TPZ 603
64 NOBEL N. 1 Contatore lancia impulsi DN20 CD 405
65 NOBEL N. 1 Contatore lancia impulsi DN65 CW 060
66 NOBEL N. 2 Serbatoi di stoccaggio da 100 L SL100
67 CINTROPUR| N. 1 Filtro autopulente semiautomatico NW 800
3
N. 1 Dispositivo disinfestazione resine STERIL SOFT
68 .
CL 90i
DAB N.1 Pompa sommersa (pozzo-impianto| ES 7,5 T 400V
69 irrigazione) composta da: 1 Quadro X
elettrico
DAB N. 1 Sonda, N° 1 Interruttore a S4F-12T 400V
70 galleggiante Minimatic/c X
DAB N. 2 Elettropompe sommerse (circuito Serie driver
71 di recupero cassette bagni) mod. 150 HFT - X
NA
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DAB N. 2 Elettropompe (circuito di Serie Feka
72 sollevamento acque nere 2500.2T X
Pos Costruttore | Descrizione Modello UNI
CE EN
EAC
73 DAB N. 2 Elettropompe (circuito di| Serie Feka GL
sollevamento acque meteoriche) 1000 - NA X
73/1 METALAST | N. 4 Elettropompe (circuito ricircolo MOTOR 3
acqua piscina) X
73/2 METALAST | N. 2 Elettropompe (circuito vasca MOTOR 3
controlavaggi piscina) X
74 DAB N. 1 Q.E.gruppo di pompaggio (circuito 3NKV 15/7 T
di innaffiamento) X
74/1 SIEMENS | N. 3 Elettropompe gemellari NKV 15/7
X
75 N. 1 sistema di trattamento acqua per CATFI 15 V%"
vasca lava piedi della piscina composta
da: n°. 1 Contatore lancia impulsi
76 N. 1 Pompa dosatrice
VMF 15-02 EP
77 N. 1 Serbatoio 50LT +
PD 50
OXYBIO N. 1 Disinfettante
78
ZETAPLAST |N. 1 pozzetto filtra foglie
79
80 N.19 cassette di risciacquo da incasso
UNICA
Impianto Elettrico - Quadri Elettrici
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
N. 1 Interruttore di arrivo MT
81 SCHNEIDER AT7-B SF1 X X
81/1 ABB N .1 Sezionatore SHS2/IB 06.16 X X
81/2 SAIE N. 1 BOX Trasformazione PROTETTO X X
N.19 quadri elettrici in bassa tensione
82 BTICINO X X
83 N. 1 gruppo elettrogeno da 440kVA GP440 X
GREEN X
POWER
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Costruttore

Descrizione

Pos Modello CE |UNI
Eac |EN
84 DUCATI N. 1 unita di rifasamento automatico 415040515N X X
240KVAR
Impianto Elettrico - TV/SAT e Citofono
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
85 FAIT N. 1 antenna UHF difgitale terrestre TGD45
16dB X
86 FAIT N. 1 antenna VHF 10+15dB T83
X
87 FAIT N.1 amplificatore da palo TLO/N
X
88 FAIT N.1 telealimentatore TLO/N
X
89 FAIT N.1 convertitore universale Cvu/2
X
90 COMELIT | N.1 kit citofonico CM8271
91 COMELIT | N.1 base da tavolo per citofono CM2642W/16
Impianto Elettrico - Trasmissione Dati
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
N. 6 patch panel 19” a 24 porte cat.5e
92 RACK&BOX PTH19P24UTP X
5E
RACK&BOX | N. 2 multipresa 19” PS8PI-A
93 X
94 RACK&BOX | N. 4 Box 19” per fibra ottica BX1FO.9005L «
95 MEDIA N. 4 Ethernet mediaconverter 3605N SC
CONVERTER X
9 PLANET | N. 1 switch 19” a 24 porte SGSW-24040 «
97 PANASONIC | N. 1 centrale telefonica KX-NS500NE X
08 PANASONIC| N. 1 telefono digitale KX-DT543NE-B
X
Impianto Elettrico - llluminazione
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
THREELINE | N. 92 pannello LED 42W P6060E2
99
X
100 THREELINE | N: 20 kit emergenza per pannello LED KE45 X
101 | THREELINE | N. 61 faro LED incasso 25W DL25WRBNBL .
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THREELINE

N. 5 kit emergenza per faro LED

102 KE30 X
103 DISANO | N. 6 plafoniera globo semincasso IP65 1546 X
PoS Costruttore Descrizione Modello ce luni
eac |EN
104 BEGHELLI | N. 31 lampada d’emergenza LED 11W 1499
X
105 BEGHELLI | N. 13 lampada di segnalazione via
d’esodo LED 24W 4110 X
DISANO | N. 24 proiettore asimmetrico 400E
106 41523000 X
ATHENA | N. 2 plafoniera 4x55W Dado
107 452000021 X
ATHENA | N. 2 plafoniera 4x55W MiniDado
108 454000021 X
TLB N. 7 faretto incasso orientabile 22983
109 completo di lampada LED 4W X
LUCENTE | N. 2 plafoniera a parete 2x42W
110 111461006294 X
NOBILE N. 6 faro incasso LED 8.5W NBS2/4K
111 X
ROSSINI | N. 2 faretto incasso a pavimento ROS6608
112 X
113 LOMBARDO | N. 17 luce ovale flat 2x9W LB56241
X
N. 4 plafoniera Airy ovale
114 LOMBARDO LB8212G X
115 BEGHELLI | N. 21 plafoniera stagna 2x18W BEG?218RE X
116 BEGHELLI | N. 42 tubo fluorescente T8-18W BEG1884 «
117 BEGHELLI | N. 4 plafoniera stagna 1x36W BEG136RE X
118 BEGHELLI | N. 34 plafoniera stagna 2x36W BEG236RE
X
119 BEGHELLI | N. 72 tubo fluorescente T8-36W BEG3684
X
BEGHELLI | N. 15 plafoniera stagna 2x58W BEG258RE
120 X
N. 30 tubo fluorescente T8-58W BEG5884
121 BEGHELLI X
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N. 19 elettroinverter 18+58W BEG8348
122 BEGHELLI X
N. 12 proiettori circolari 2000W R5 75035
123 FAEL X
FAEL N. 16 proiettori circolari 2000W R7 75037
124 X
FAEL N. 8 proiettori circolari 2000W R9 75039
125 X
FAEL N. 36 lampada osram HQI- 10240
126 TS2000W/D/S X
DISANO N. 71 lampione stradale SAPT70 DIS1514SAPT70
127 GR X
DISANO N. 26 proiettore asimmetrico LED 70W, 330371-00
128 X
Impianto Elettrico - Controllo Accessi
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
N. 2 tornello bidirezionale 24Vdc
129 CAME 001PSSLN40 X
N N. 2 radar di attivazione apertura 001PSSA01
130 CAME automatica tornello X
131 N. 2 terminale di controllo accessi 101-005
APICE X
132 APICE N. 3 lettore badge 13.56Mhz 228-360 «
Impianto Elettrico - TVCC
.. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
N. 1 DVR 16 canali
133 HIKVISION DS-7216HQHI- X
SH
N. 2 telecamera speed dome DS-2AE7230TI-
134 HIKVISION A X
135 N. 8 telecamera bullet DS-2CE16D5T-
HIKVISION AVFIT X
Impianto Elettrico - EVAC
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
N. 1 unita centrale con amplificatore MX9502
2c250W
136 RCF X
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N. 1 gruppo di alimentazione PS4048
137 RCF X
138 N. 4 batteria 12V 26Ah BAT12-55
BAT X
139 N. 2 console microfonica BM9802
RCF X
Pos Costruttore Descrizione Modello ce |uNi
EAC EN
140 N. 1 console microfonica BM9804
RCF
N. 14 tromba in ABS 30W,
141 RCF HD21EN
N. 8 proiettore 20W
142 RCF DP1420EN
N. 8 plafoniera 6W
143 RCF PL6BEN
Impianto Elettrico - Rivelazione Incendio
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
EAC
N. 1 centrale di rivelazione incendio
144 NOTIFIER AM2000.N X
N. 2 batteria 12V 7Ah NP7-12
145 YUASA
146 N. 4 moduli analogici d’'uscita M701
NOTIFIER
147 N. 10 moduli analogici d’ingresso M710
NOTIFIER
148 N. 106 rivelatore analogico di fumo NEXI-OPT
NOTIFIER
N. 15 pulsante manuale
149 NOTIFIER P700
N. 14 sirena con lampeggiante
150 NOTIFIER | indirizzata NFXI-WSF-WC
N. 1 sirena convenzionale 24Vcc
151 NOTIFIER DSE-2EN
N. 3 pannello ottico acustico
152 NOTIFIER PAN-1N
ELETTRO | N. 2 Q.E.per Elettropompe antincendio FFBE11
153 MECCANICA 3PFS32-200 X X
BONUCCI
EBARA N. 1 Elettropompa per antincendio COMPACT/IA15
154 X X
MARELLI | N. 1 Elettropompa per antincendio MAQ13255SB2B3
155 MOTORI X X
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RISERVA IDRICA
Periodicita controllo: settimanale

Gruppo di pompaggio per aumento pressione di acque pulite in acquedotti con n°2 pompe verticali
multistadio montate il parallelo su un basamento comune realizzato in acciaio zincato e dotato di tutti
i necessari accessori quali:
Sul lato di aspirazione

- collettore comune in acciaio inox (AISI 304);

- una valvola di intercettazione per ogni pompa;

- pressostato per la protezione contro la marcia a secco.
Sul lato di mandata:

- collettore comune in acciaio inox (AISI 304);

- una valvola di intercettazione e una valvola di non ritorno per ogni pompa;

- un manometro;

- un trasmettitore di pressione;

- un serbatoio a membrana.

Il gruppo € dotato di un interruttore generale per la tensione di alimentazione.

Il gruppo € progettato per mantenere una pressione costante, indipendentemente dalle variazioni di
portata e dalle fluttuazioni di pressione in aspirazione.

Il controller interno consente al numero di pompe necessarie di rimanere in funzione, regolandone
la velocita in base alla richiesta.

Portata: 5 I/s;

Prevalenza: 45 m c.a.

Accumulo idrico
Accumulo idrico realizzato con serbatoi del tipo verticali in polietilene per uso alimentare completo

di:
- collettore di aspirazione in acciaio zincato DN 37
- collettore di alimentazione dall’acquedotto in acciaio zincato DN 3”;
- valvole a galleggiante;
- valvole di sfiato;
- passo d’'uomo con coperchio;

- valvola di svuotamento;

- valvole di intercettazione;

- basamento.
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Edificio Piscina: Capacita complessiva 6.000 litri.

EDIFICIO SPOGLIATOI
Apparecchiature da manutenere:

Piano Copertura
. UNI
Pos | Costruttore Descrizione Modello CE EN
Generatore di calore modulare potenza
1 | Atag Italia termica kw 343 Modulo XL TOP 390KW | MTXLL390CR X X
(N°1 XL110+N° 2 XL140)
Refrigeratore a pompa di calore con
2 | Aermec Spa | gruppo idronico: caldo kw 107 — freddo| NRL550°H°01 X X
kw 94.40
Aermec Spa | Antivibranti VT10 X
3 | Cetra Unita trattamento aria con recuperatore CT X X
N° 19 pannelli solari piani da mq 2.5
4 COrdiVari tota'e mq 475 CLASAA X
— v
5 | Calefi Xalvole di sicurezza per solare @ V2" bar 253044 X
(VA 717 - -
6 | calefi Valvole a sfera per solare & 2"-3/4”-1 240400-500 X
600
12 | caleffi S[uppo di riempimento automatico @ 553140 X
2
13 | Effebi spa Valvola sfera omologata gas @ 2” X
14 | Emiflex Giunto antivibrante gas & 2” X
. N° 2 pressostati differenziali per filtri "
20 | Controlli UTA scala 30-500pa BD297*02 X X
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Piano Rialzato e Seminterrato

Pos | Costruttore Descrizione Modello CE Léw
21 | Aermec Spa | N° 4 - Ventilconvettori a Cassetta FCL 32Vv2 X X
22 | Aermec Spa | N° 11 - Ventilconvettori a Cassetta FCL 36V2 X X
23 | Aermec Spa | N° 6 - Ventilconvettori a Cassetta FCL 42Vv2 X X
24 | Aermec Spa | N° 7 - Ventilconvettori a Cassetta FCL 62Vv2 X X
25 | Aermec Spa | N° 2 - Ventilconvettori a Cassetta FCL 72V2 X X
26 | Aermec Spa | N° 30 Griglie di mandata GLL10 X X
27 Aermec Spa | N° 2 Faq-coils on-off parete con mobile ECX50ACT X X

e zoccoli
28 Aermec Spa | N°9 Far_m-coils on-off parete con mobile ECXA2ACT X X
e zoccoli
29 | Aermec Spa | N° 30 Pannelli comandi +termostato PXAE X X
30 |Aermec Spa | N° 30 sonde di temperatura acqua SW3 X X
31 | Aermec Spa | N° 8 Scheda d’interfaccia SIT3 X X
32 | Aermec Spa | N° 4 Scheda d’interfaccia SITS X
33 Aermec Spa | N° 3.Fan-coils on-off pensile senza ECX54PO X X
mobile
34 |Aermec Spa | N°1 Unita Trattamento Aria TUN25-B X
35 | Aermec Spa | N° 2 Silenziatori a setti SSL4 X
36 | Aermec Spa | N° 1 Termostato parete WMTO5 X X
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37 | Brofer N° 8 Serrande diregolazione passo 100 SRC150
38 Brofer N° 8 Serrande di regolaz_lone passo 100 SRC-T150
Classe 4 a tenuta ermetica
Controlli N° 8 Servocomando per serrande "
39 on/off-3p 5SNm 24V+2 MDB42M*02
43 France Air N°50 Valvole di aspirazione in pvc & AUSTRALE
160
France Air N°50 Valvole di aspirazione in pvc & AUSTRALE
44
200
N° 12 Bocchette di mandata alluminio
45 | FCR S.p.A. doppio filare con serranda dim. BPA+CB
500x160 mm
N° 1 Griglia di aspirazione alluminio
46 | FCR S.p.A. semplice filare con serranda dim.| GVAN25+CB
800x600 mm
N° 3 Griglia di aspirazione alluminio
47 |FCRS.p.A. |semplice filare con serranda dim.| GVAN25+CB
600x300 mm
N° 43 Griglia di transito passo 20
48 | FCR S.p.A. alluminio co nontrotelaio dim. 300x100- GTA
600x400 mm
N° 17 Diffusori circolari con coni
49 |FCRSpA. |regolabili su piastra 595x595 in DRA'$S+DT'
alluminio RAL 9010 — DN 160
N° 5 Diffusori circolari con coni
50 |FCRS.p.A. |regolabili su piastra 595x595 in DRA'ES+DT'
alluminio RAL 9010 — DN 200
N° 17 Diffusori circolari con coni
51 |FCRS.p.A. |regolabili su piastra 595x595 in DRA-$S+DT-
alluminio RAL 9010 — DN 250
52 Controlli Regplatore di temperatura UTA Sala W500T
Preriscaldamento
Controlli Valvola a globo a tre vie miscelatrice
53 PN 16 DN 1” Kvs 10 vMB4
54 | Controlli Servocomando per valvola a globo MVB56*08
55 | Controlli Sonda di temperatura da canale SPTC-V
Cassette antincendio UNI 45 completa
56 | Ziggiotto di rubinetto, manichetta certificata da C4120B

mt 20, lancia frazionatrice e lastra safe
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Piano Seminterrato Sottocentrale

Pos | Costruttore Descrizione Modello CE léw
69 | Cordivari Srl N° 1 Bpllltore da It 2000 doppio EXTRA2WXCV X X
scambiatore da mq T
70 | cordivari srl N° 2 Bplllton da It 2000 singolo EXTRALIWXCV X X
scambiatore da mq T
71 | Nobel sri ,1A/dz(‘zjolutore automatico attacchi @ 1- AS 1355V X X
72 | Nobel srl Serbatoio salamoia It 300 X
73 | Nobel Srl Filtro autopulente manuale @ 2” FTA 180 X
74 | Nobel Srl Gruppo di Dosaggio Impianti TPZ 603 X X
75 | Dab Pumpus | P1 - Pompa gemellare inverter EVOPLU D 150/340.65M X X
76 | Dab Pumpus | P2 - Pompa gemellare inverter EVOPLU D 150/250.40M X X
77 | Dab Pumpus | P3 - Pompa singola inverter EVOPLU 110/180.M X X
78 | Dab Pumpus | P4 - Pompa singola inverter EVOPLU 120/250.40M X X
79 | Dab Pumpus | P4a - Pompa singola inverter EVOPLU 120/250.40M X X
80 | Dab Pumpus | P5 - Pompa singola inverter EVOTRON 80/150 SAN X X
81 | Dab Pumpus | P9 - Pompa gemellare DCP-G 65/2280 X X
82 | Wilo P1 - Pompa circuito solale TOP-SGT30/10 X X
83 | Cordivari Srl | Centralina solare basic 20-70 It/m X X
84 | Elbi Vaso espansione It 100 Circ. Caldo ERCE100/10 X X
85 | Elbi Vaso espansione It 50 Circ. Freddo ERCES50/10 X X
g6 | Cordivari Srl | Vaso espansione It 50 (Circ. Solare) 50/10 VT.VIM X X
g7 | Caleffi N° 3 Valvole sicurezza @ %" Bar 5.0 527 X
i Miscelatore elettronico con disinfezione 600081
88 | Caleffi termica LEGIOMIX 6000 @ 1-1/2” XX
N° 2 Elettrovalvole NA @1-1/4” — @ M29G35+IM
89 | Fantini Cosmi | 1-1/2” con bobina a 24V M29H40+IM X X
94 | Comap Valvola bilanciamento Filettata @ 2” 75116200 X X
95 | Ari-Armaturen | Valvola bilanciamento Flangiata DN 65 | ARI ASTRA X X
98 | Socla sas Disconnettore filettato ottone @ 2" BA2760 X
99 | calefii Gruppo di riempimento automatico con 5553140 X X
manometro
Controlli Regolatore di temperatura
102 SPOGLIATOI WS00T X X
Controlli Valvola a globo a tre vie miscelatrice
103 PN 16 DN 1-1/2” Kvs 22 VMBBA X X
104 | Controlli Servocomando per valvola a globo MVB56*08 X X
105 | Controlli Sonda di temperatura per acqua SPTC-CR X X
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69 | Cordivari Srl N° 1 Bpllltore da It 2000 doppio EXTRA2WXCV X X
scambiatore da mq T
70 | cordivari srl N° 2 B_oIhton da It 2000 singolo EXTRALIWXCV X X
scambiatore da mq T
71 | Nobel sl ?/c;c;lolmtore automatico attacchi @ 1- AS 1355/ X X
72 | Nobel Srl Serbatoio salamoia It 300 X
73 | Nobel Srl Filtro autopulente manuale @ 2” FTA 180 X
74 | Nobel Srl Gruppo di Dosaggio Impianti TPZ 603 X X
75 | Dab Pumpus | P1 - Pompa gemellare inverter EVOPLU D 150/340.65M X X
76 | Dab Pumpus | P2 - Pompa gemellare inverter EVOPLU D 150/250.40M X X
77 | Dab Pumpus | P3 - Pompa singola inverter EVOPLU 110/180.M X X
78 | Dab Pumpus | P4 - Pompa singola inverter EVOPLU 120/250.40M X X
79 | Dab Pumpus | P4a - Pompa singola inverter EVOPLU 120/250.40M X X
80 | Dab Pumpus | P5 - Pompa singola inverter EVOTRON 80/150 SAN X X
81 | Dab Pumpus | P9 - Pompa gemellare DCP-G 65/2280 X X
82 | Wilo P1 - Pompa circuito solale TOP-SGT30/10 X X
83 | Cordivari Srl | Centralina solare basic 20-70 It/m X X
84 | Elbi Vaso espansione It 100 Circ. Caldo ERCE100/10 X X
85 | Elbi Vaso espansione It 50 Circ. Freddo ERCES50/10 X X
g6 | Cordivari Srl | Vaso espansione It 50 (Circ. Solare) 50/10 VT.V/IM X X
g7 | Caleffi N° 3 Valvole sicurezza @ %" Bar 5.0 527 X
' Miscelatore elettronico con disinfezione
600081
88 | Caleff termica LEGIOMIX 6000 @ 1-1/2” XX
N° 2 Elettrovalvole NA @1-1/4” — d| M29G35+IM
89 | Fantini Cosmi | 1-1/2" con bobina a 24V M29HA0+IM X X
94 | Comap Valvola bilanciamento Filettata & 2” 75116200 X X
95 | Ari-Armaturen | Valvola bilanciamento Flangiata DN 65 | ARI ASTRA X X
98 | Socla sas Disconnettore filettato ottone @ 2" BA2760 X
99 | calefii Gruppo di riempimento automatico con 5553140 X X
manometro
Controlli Regolatore di temperatura
102 SPOGLIATOI W500T X X
Controlli Valvola a globo a tre vie miscelatrice
103 PN 16 DN 1-1/2” Kvs 22 VMBBA X X
104 | Controlli Servocomando per valvola a globo MVB56*08 X X
105 | Controlli Sonda di temperatura per acqua SPTC-CR X X
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Controlli Regolatore di temperatura
106 UFFICI_BAR_CORRIDOI W500T X X
Controlli Valvola a globo a tre vie miscelatrice
107 PN 16 DN 2” Kvs 40 VMBEA X
108 | Controlli Servocomando per valvola a globo MVB56*08 X X
109 | Controlli Sonda di temperatura per acqua SPTC-CR X X
110 Controlli N o3 Termostgtl g gambo rigido scala 0- YTC3*03 X X
90°C per Bollitori
Impianto Elettrico - Quadri Elettrici
Apparecchiature da manutenere:
L UNI
Pos | Costruttore Descrizione Modello CE EN
111 N. 1 Quadro Generale Spogliatoio X
[QGS] tipo ans, carpenteria metallica,
posaesterno
N. 2 Quadro elettrico centrale termica X
112 . . :
[QCI] tipo ans, carpenteria metallica,
posa esterno armadio su baggiolo
113 N. 1 Quadro uffici [QUFF] tipo ans, X
carpenteria metallica, posa esterno
114 N. 1 Quadro piano rialzato [QR] tipo X
ans, carpenteria metallica, posa esterno
N. 1 Quadro piano copertura [QPCO] X
115 . :
tipo ans, carpenteria PVC, posa esterno
Quadro plc [QPLC] tipo ans, X
116 .
carpenteria PVC, posa esterno
N. 1 Quadro reception [QREC] tipo ans, X
117 !
carpenteria PVC, posa esterno
118 N. 1 Quadro sala preriscaldamento X
[QSP] tipo ans, carpenteria PVC, posa
esterno
119 Corpi illuminanti con lampade da 18W X
fluorescenti
120 Faretti per WC con lampade da 26W X
fluorescenti
121 Corpi illuminanti a led 20 W per sala X
riunioni
122 Beghelli llluminazione emergenza X
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Impianto Elettrico - Trasmissione Dati
Apparecchiature da manutenere:

(LxHxP)

Marchio
.. IMQ Altra
Denominazione del Modello. tipoosigla Nome del Marcatura documentazione
componente 4P g costruttore CE (o altri *)

marchi
UE)

Pannellodati24prese | /51920410 Scheneider X

uTP

Pannello telefonico 50

porte dispostesu 2 file VDIG141501 Schneider X

categoria 3

Bandadialimentazione 9 VDIG161931 Schneider X

prese Schuko

Armadio rack 19 pollici

29U, dim. 600x1400x600 | NSYVDA29U66B Scheneider X
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Impianto Elettrico - llluminazione
Apparecchiature da manutenere:

Marchio
N . Altra
Denominazione del Modello, tipo o Nome del Marcatura IMQ .
. documentazione
componente sigla costruttore CE (0 altri *)
marchi UE)

Serie civile componibile | Matix Bticino X
apparecchio illuminante
daincasso in
controsoffitti e pannelli PV 4x18W ALMA X
modulari con struttura
portante
Apparecchio per
illuminazione di Stile in led 8W Beghelli X
emergenza LED
Plafoniera stagnia IP 65 .
2%36W BS 102 RE Beghelli X
Plafoniera stagnia IP 65 .
2% 18W BS 102 RE Beghelli X
Plafoniera in lamiera per

.. 8257 Confort - .
montaggio in lastra opale Disano X
costrosoffitto 4x18W IP55 P

1670 Microfloor .
Incasso a terra IP66 3W 220V Disano X
Faretto incasso |P44 ) .
2% 18W Office 5 - 65° IP44| Fosnova X
Bollard giardino DL 4081 Compact| ILMAS X
Impianto Elettrico - Rivelazione Incendio
Apparecchiature da manutenere:
.. . Altra
Denominazione del Modello. tipo osisla Nome del Marcatura Marchio documentazione
componente »tp g costruttore CE IMQ *)
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rilevatore ottico di fumo

ED100

INIM

Base standard Serie
ENEA e IRIS

EB0010

INIM

Rilevatore termico
intelligente
autoindirizzante a basso
profilo

ED200

INIM

Ripetitore ottico led

LO10

INIM

Pulsante manuale
autoindirizzante, in
contenitore plastico
rosso

EC0020

INIM

Targa ottico acustica
Allarme Incendio

LMP

INIM

Minimodulo
autoindirizzante ad 1
ingresso on-off Luscita
relé

EM312SR

INIM

Centrale di rilevazione
incendi analogica
autoindirizzante a 2
loop esp. 8 loop

SmartLoop/2080-G

Batteria 12V 17,0 Ah.
Dim.(LxPxH) 151x 65x
101 mm.

00129183

INIM

Stazione di
Alimentazione 27,6Vdc
4A

SPS24140

INIM

Boxperrivelatore di
condotta universale

EBDDH

INIM

TV-0.6 Tubo di
campionamento ad
effettoventurida 0,6
mt.

TV-0,6

INIM
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Impianto Elettrico - Fotovoltaico
Apparecchiature da manutenere:
- n. 1inverter 18kW, Growatt mod. GR18000UE;

- n. 1 quadro stringhe, Growatt mod. WB-PPX-6-1000V;

- n. 60 pannello fotovoltaico 260W/p, Peimar mod. SG260P.
RISERVA IDRICA
Gruppo di pompaggio per aumento pressione di acque pulite in acquedotti con n°2 pompe verticali

multistadio montate il parallelo su un basamento comune realizzato in acciaio zincato e dotato di tutti
i necessari accessori quali:
sul lato di aspirazione
- collettore comune in acciaio inox (AISI 304);
- una valvola di intercettazione per ogni pompa;
- pressostato per la protezione contro la marcia a secco.
Sul lato di mandata:
- collettore comune in acciaio inox (AISI 304);
- una valvola di intercettazione e una valvola di non ritorno per ogni pompa;
- un manometro;
- un trasmettitore di pressione;

- un serbatoio a membrana.

Il gruppo & dotato di un interruttore generale per la tensione di alimentazione.

Il gruppo & progettato per mantenere una pressione costante, indipendentemente dalle variazioni di
portata e dalle fluttuazioni di pressione in aspirazione.

Il controller interno consente al numero di pompe necessarie di rimanere in funzione, regolandone
la velocita in base alla richiesta.

Portata: 5.5 I/s;

Prevalenza: 45 m c.a.
Accumulo idrico
Accumulo idrico realizzato con serbatoi del tipo verticali in polietilene per uso alimentare completo

di:
- collettore di aspirazione in acciaio zincato DN 37
- collettore di alimentazione dall’acquedotto in acciaio zincato DN 3”;
- valvole a galleggiante;
- valvole di sfiato;

- passo d’'uomo con coperchio;

- valvola di svuotamento;
- valvole di intercettazione;

- basamento.
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Capacita complessiva 8.000 litri;

EDIFICIO RISTORANTE

Apparecchiature da manutenere:

Pos Costruttore Descrizione Modello CE l.él:ll
1 | NOBEL Addolcitore automatico AC 150/AV
2 | NOBEL Filtro dissabbiatore & 1” FCP 070
3 | RINNAI Produtto.re-a-cqua calda a gas REU- X X
metano infinity LT 32e VRM3237W-E
4 RINNAI Kit Ricircolo REU-CUG1
Gruppo Refrigeratore a pompa di
5 | AERMEC calore con gruppo idronico: caldo| ANL290HL02 X X
kw 61 — freddo kw 51
6 | AERMEC Pannello Remoto PR3 X X
9 | AERMEC Ventilconvettori a Cassetta FCL 122 X X
10 | AERMEC Ventilconvettori a Cassetta FCL 62 X X
11 | AERMEC Griglia di mandata GLL10 X X
12 | AERMEC Griglia di mandata GLL20 X X
13 | AERMEC Termostato elettromeccanico WMT10 X X
14 | sABIANA Ventilconvettore CORSO 44 X X
15 | SABIANA Comando Elettronoico TMO-T X X
16 | SABIANA Selettore Ricevente SEL-CR X X
Recuper_atore _con by-pass | RECDP-V 3001 X
17| FRANCE AR ITALIA | S0l o (CTRO7) o | 2 "EVO PM X
3000 +BT
18 | SCHAKO ?gggsrc;ﬁ 'gigg% ;‘ 4 feritoie L= DSX-XXL-W-PB-4-Z-ES X
19 | SCHAKO Dusore “(;ii‘g% g)“ feritoie L= DSX-XXL-W-PB-4-Z-ES x | X
20 | AIR TECNIK SRL Valvole di ventilazione @ 150 X
21 | AIR TECNIK SRL fDefrfiltinZri di mandata di aria a X
22 | AIR TECNIK SRL Sicr)]::(:lr;%t(t;gégp;rr]enfa aria alluminio X
23 | AIR TECNIK SRL Si(;:%rgtztizgér:g:ﬁsa aria alluminio X
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24 | FCR

Barriera a Lama d’aria

VCZ150E

X
X

25 | ELBI

Vaso espansione It 8-Bar 3

D-CE

26 | CALEFFI

Valvola Sicurezza @ %"

527

27 | Officine Rigamonti

Riduttore di pressione

28 | GEBERIT

Cassetta incasso WC

Unica UP720

29 | ZETAPLAST spa

Degrassatore volume 1556

DP160

Impianto Elettrico - Illuminazione
Apparecchiature da manutenere:

Denominazione del
componente

Modello, tipoosigla

Nome del
costruttore

Marcatura CE

Marchio
IMQ

(o altri
marchi UE)

Altra

documentazione
*

Plafoniera IP 65 2x65W

Hidro

Disano

Plafoniera led per esterno

LL4911

Lombardo

Emegenza 11W led

Stile in

Beghelli

Inverter gruppo batteria per
tubo fluorescente

Beghelli

Faretto incasso con lampada
ed 9W 4000K

Striscia led 5mt 3500K

Three line

Alimentatore 24V 350W

Trhee loine

Quadro elettrico

11682

Tecnoter

Tubazioniinpvcrigido e
flessibile

Cavo NO7 V-K varie sezioni

serie civile componibile

Matix

Bticino

Scatole incasso ed esterne
varie dimensioni

Quadro Generale Ristorante
[QGR] tipo ans, carpenteria
metallica

distribuzione elettrica

Faretti con lampada led 7W

corpi illuminanti da esterno con
fluorescente da 11W

N.8 llluminazione emergenza
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Impianto Elettrico - Rivelazione Incendio
Apparecchiature da manutenere:

Marchio
inazi Altr
Denominazione del . . Nome del Marcatura IMQ ltra .
Modello, tipo o sigla documentazione
componente costruttore CE (0 altri *)
marchi UE)
Centrale antincendio | SmartLoop/2080-G INIM X
rilevatore ottico di ED100 INIM X
fumo
Targaotticoacusticadi LMP INIM X
allarme
Base standard EB0010 INIM X
EDIFICIO GUARDIANIA
Apparecchiature da manutenere:
Piano Copertura
. UNI
Pos Costruttore Descrizione Modello CE EN
1 N.1 Quadro Guardiania
2 Distribuzione elettrica
3 N. 6 Corpi illuminanti con tubo
fluorescente 36W
4 N.2 llluminazione emergenza
5 N.6 Rete dati
6 N.1 Rack dati
7 N.4 Rete telefonica
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Periodicita controllo: mensile

Sono previsti n° 6 interventi in cui saranno effettuate le seguenti operazioni:

la pulizia dei i filtri dei fan coil e delle unita di trattamento aria;

la pulizia delle batterie di condensazione del gruppo frigorifero;

la verifica della corretta funzionalita delle sottostazioni del sistema di regolazione e dei
componenti di campo quali valvole, servocomandi e sonde;

la verifica della corretta funzionalita dei gruppi di sollevamento acque meteoriche, acque
nere, acque di recupero per bagni e di pressurizzazione dell'impianto diinnaffiamento;

pulizia del pozzetto filtra foglie dell’impianto di raccolta acque meteoriche;

controllo ed eventuale rabbocco del sale necessario all'impianto di addolcimento, e delle
sostanze e prodotti quali anticorrosivi, anti legionella esclusa la fornitura degli stessi;
controllo ed eventuale rabbocco della soluzione antimicotica per vasca lava piede della
piscina e del disinfettante contenuto nell’apposito serbatoio, esclusa la fornitura degli
stessi prodotti;

pulizia e verifica di funzionamento quadri elettrici e serraggio morsetti;

prova di accensione Gruppo elettrogeno e verifica del livello del serbatoio coneventuale
rabbocco, esclusa la fornitura di gasolio;

Pulizia pannelli fotovoltaici e verifica di funzionamento del sistema;

Verifica sistemi di illuminazione e di illuminazione di emergenza ed eventuale
sostituzione di lampade in avaria, esclusa la loro fornitura;

Verifica di funzionamento impianto di controllo accessi;

Verifica di funzionamento impianto TVCC;

Verifica di funzionamento impianto EVAC;

Verifica di funzionamento impianto di rivelazione incendi;

Verifica e funzionamento dell'impianto di filtrazione della piscina, con la manutenzione e

pulizia delle griglie di raccolta dell’'acqua a bordo vasche, reintegro dei prodottichimici.
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Art. 6 Personale impiegato nell’esecuzione del servizio

L'esecuzione del servizio dovra avvenire con personale dipendente dall'’Appaltatore

in numero sufficiente al fabbisogno.

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, I'Appaltatore dovra fornire alla Stazione
Appaltante un elenco nominativo del personale impiegato nell'appalto con le relative
gualifiche e livello economico. L'Appaltatore e tenuto altresi a comunicare tempestivamente
ogni successiva variazione dei nominativi del personale impiegato. Il personale dovra essere
fisso e, pertanto, non potra in alcun caso essere soggetto a rotazione o sostituzione senza
averne data idonea comunicazione al DEC della Stazione Appaltante.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovra possedere tutti i requisiti previsti dalla
legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e
certificati richiesti dalla vigente normativa. L' Appaltatore & tenuto ad adibire il personale a
compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.
L 'Appaltatore dovra farsi carico:

* dei turni di lavoro dei propri dipendenti o soci;

« del controllo e della garanzia del servizio effettuato;

* della continuita del servizio.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi precisati nel presente articolo, la

Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore e all'lspettorato del Lavoro,
procedera alla sospensione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente
al dovuto ai dipendenti e (o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali
obbligatorie) fino a che non sara ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non potra
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante ne avra titolo al risarcimento dei danni.
L'Appaltatore e tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti
del proprio personale e dei soci lavoratori in caso di cooperative.

Ugualmente, la Ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa
vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti
l'utilizzazione e I'assunzione della mano d'opera, non che la salvaguardia dei livelli

occupazionali.
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La Ditta aggiudicataria ricerchera soluzioni per il mantenimento del posto di lavoro del
Personale attualmente impiegato nell’appalto.

Ferma restando da parte della Stazione Appaltante l'acquisizione d'ufficio del Documento
Unico di regolarita Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, potra essere richiesta in
gualsiasi momento I'esibizione del libro matricola, al fine di verificare la corretta attuazione
degli obblighi inerenti I'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia
previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Per tutta la durata del contratto d'appalto, I'Appaltatore dovra essere in grado di comprovare
la propria regolarita contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
rapporto di lavoro. Qualora si consti che I'Appaltatore abbia commesso violazioni

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali questa Stazione Appaltante si riserva la facolta di ricorrere ad una risoluzione
del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da
guesta Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilita
civili o penali dell'Appaltatore.

Il personale dell'Appaltatore, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008,
nr. 81, dovra presentarsi in servizio in divisa da lavoro, in modo decoroso ed igienico.

La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell’Appaltatore e la targhetta
con il nome del dipendente e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovra

indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene del lavoro e DPI
personali.

La Stazione Appaltante ha facolta di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone
non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di laghanza o
abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le
richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per I'Appaltatore
che provvedera a quanto richiesto senza che cid possa costituire motivo di maggiore onere
per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovra avvenire entro il termine richiesto dalla
Stazione Appaltante.

Sono a completo carico dell’Appaltatore la fornitura di:

« divise per il personale impiegato;

« tessere di riconoscimento e distintivi;

» materiale di protezione individuale contro gli infortuni.
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Il personale addetto al servizio dovra essere dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici
tali da assicurare l'incolumita agli addetti da qualsiasi infortunio.

L' Appaltatore o il personale dallo stesso assunto dovra riferire per iscritto, sia pure
succintamente, al DEC circa ogni inconveniente che si dovesse verificare nell'espletamento
del servizio.

L'Appaltatore é responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della tutela,
della

sicurezza, incolumita e salute dei propri lavoratori.

Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio, dovra essere
consegnato

al DEC.

E' fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al
servizio

dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni.

E' fatto divieto assoluto all'Appaltatore o al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli
stabili

per qualsiasi scopo.
Il personale dipendente dell'Appaltatore dovra economizzare I'uso di energia elettrica ed acqua.

Al termine del servizio il personale lascera immediatamente le aree del committente.

Art. 7 Attrezzature e locali di ricovero delle stesse

L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche devono essere
compatibili con I'uso nelle aree interessate, devono avere un tasso di rumorosita ridotto, devono
essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre devono essere dotate di tutti
quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare |'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta appaltatrice provvedera alla manutenzione ordinaria
e straordinaria ed alla custodia di tutte le attrezzature e dei materiali utilizzati per I'effettuazione
del servizio, secondo le norme di legge vigenti in materia.

Sara a cura e a spese della Ditta appaltatrice provvedere al deposito ed alla custodia delle
attrezzature e dei materiali nonché all'allestimento degli spogliatoi del personale impiegato
nell'appalto.

L' Appaltatore dovra utilizzare nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature per le quali
dovra presentare, prima dell'inizio del servizio, copia del certificato di conformita e scheda tecnica

dettagliata.
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Il CIP nei limiti della disponibilita dell'impianto sportivo, mettera a disposizione della Ditta
appaltatrice appositi locali riservandosi la facolta di attuare controlli e verifiche periodiche sullo
stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

Detti locali, sia che vengano messi a disposizione dal CIP o che vengano installati a cura e spese
della Ditta appaltatrice, dovranno essere adeguati alla normativa vigente, secondo la destinazione
d'uso dei locali medesimi.

L'impresa sara responsabile dei locali assegnati nonché della custodia sia delle macchine ed
attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati.

Il CIP non sara responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Il CIP € manlevato da ogni e qualsivoglia responsabilita derivante, conseguente e connessa a quanto
indicato ai commi precedenti.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di apporre appositi cartelli identificativi e scritte sui mezzi
operativi e le attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi
vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle
A.S.L. e/o di altre Autorita competenti.

L'uso dei loghi del CIP sotto qualsiasi forma e tassativamente vietato, salvo autorizzazione scritta
da parte del CIP stesso.

Sono a carico del Comitato, nei limiti dell'occorrente per I'esecuzione dell'appalto, la fornitura
dell'acqua e dell'energia elettrica, restando inteso che I'utilizzo di tali elementi, nonché dei locali
o spazi eventualmente assegnati avviene nell'interesse dell'Appaltatore ed a suo esclusivo rischio,
anche nei confronti dei terzi, restando impregiudicato il diritto di rivalsa per danni derivanti
dall'utilizzo improprio od incauto da parte dell'Appaltatore stesso o suoi aventi causa.

Lo smaltimento dei rifiuti dovra essere effettuato in conformita alla normativa vigente in materia

e potra essere eseguito anche da terzi abilitati ed autorizzati all'effettuazione di tale servizio.

Art. 8 — Sostanze potenzialmente pericolose per salute e ambiente

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire durante il servizio oggetto dell’appalto:

LI trasmissione dell’elenco delle sostanze immagazzinate e/o utilizzate presso I'impianto e delle
relative schede di sicurezza, ove siano evidenziate le eventuali qualifiche necessarie all’utilizzo;
L trasmissione stima dei quantitativi mediamente immagazzinati presso gli impianti; presenza

U delle schede di sicurezza sul posto limitatamente alle sostanze in elenco;
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LI a garantire condizioni di stoccaggio adeguate per le sostanze immagazzinate, in modo da

prevenire versamenti, in relazione alle indicazioni delle schede di sicurezza;

alfornire presso i luoghi di stoccaggio adeguati strumenti per intervenire in caso di versamento

accidentale;

LI a fornire evidenza delle eventuali qualifiche necessarie all’'utilizzo delle sostanze che lo
richiedano.

Art. 9 Raccolta rifiuti

La Ditta appaltatrice deve garantire la corretta gestione dei registri di carico/scarico rifiuti e dei
formulari di accompagnamento, utilizzando gli appropriati modelli di cui alla normativa vigente in

materia.
La Ditta appaltatrice deve inoltre garantire:

- trasmissione dei volumi dei rifiuti gestiti (trasportati/smaltiti) per tipologia di codice CER.
Tali dati, estrapolati dai registri di carico/scarico, dovranno essere trasmessi entro il
giorno 10 del mese successivo a quello in cui e stato reso il sevizio di pulizia alla
Direzione degli impianti che provvedera all'invio della documentazione all’Ufficio Qualita
Ambientale;

- trasmissione delle proprie autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o

smaltimento dei rifiuti;

- trasmissione dei documenti relativi ad eventuali convenzioni stipulate tra il fornitore ed
altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti; in tal caso

trasmissione autorizzazioni di legge delle organizzazioni convenzionate;

- fornitura di adeguati contenitori per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti immagazzinati

presso I'impianto.

Art. 10 — Forniture e prestazioni straordinarie

Per esigenze correlate alla gestione del centro sportivo ed all’eventuale svolgimento dell'attivita
sportiva, il C.I.P. potra richiedere I'esecuzione di eventuali prestazioni straordinarie che dovranno
essere effettuate previo rilascio dell’ordine di servizio (ODS) da parte del Direttore dell’esecuzione
del contratto.

Le richieste di forniture e prestazioni straordinarie saranno comunicate alla Ditta appaltatrice con
preavviso di almeno 24 ore, ad eccezione della richiesta di interventi straordinari necessari per

fronteggiare eventuali emergenze.
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Dovranno essere altresi trasmesse tutte le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Le suddette forniture e prestazioni straordinarie verranno contabilizzate utilizzando i seguenti
prezzari che formano parte integrante del presente capitolato se non presenti negli stessi I'lmpresa
potra effettuare fattura a rimborso comprensiva dell’utile d’Impresa pari al 25% previo parere del

DEC:

LI Prezziario Regione Lazio 2012;

LI Prezzario DEI — MM.LL.PP. Opere edili ed. 2014; Prezzario DEI — MM.LL.PP. Impianti elettrici
L) ed. 2017; Prezzario DEI — MM.LL.PP. Impianti tecnologici ed. 2017,

Prezzario DEI — MM.LL.PP. Recupero Ristrutturazione Manutenzione ed. 2017;

In caso di voci ricorrenti saranno considerate quelle piu favorevoli al C.1.P.
Ai prezzi dei tariffari sopra indicati, I’elenco prezzi aggiuntivi e la maggiorazione dell’utile d’impresa

verranno diminuiti di un ribasso rilasciato nell’offerta.

Art. 11 Norme specifiche in materia di sicurezza

La Ditta appaltatrice dovra comunicare al CIP il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, il quale dovra armonizzare il piano di sicurezza della Ditta con quello di
coordinamento fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia al DEC ed al CIP.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla Ditta appaltatrice,
piu attivita lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento,
previsto dal D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., verra svolto dal C.I.P. in particolare negli impianti sportivi
soggettial D.M. 18 marzo 1996 I'impresa aggiudicataria dovra fare riferimento al piano di sicurezza
ed al gestore, nominato dal C.I.P. ai sensi dell’art. 19 del decreto in parola.

A tal fine la Ditta appaltatrice dovra, quotidianamente, compilare i registri, per il coordinamento
delle diverse attivita lavorative, custoditi presso la Direzione dell'impianto.

L'ordine formulato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, dovra essere notificato per iscritto
all'impresa e dovra contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi;
tale ordine dovra essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di Responsabile dell’esecuzione delle opere ai fini

della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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La Ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che I'esecuzione di particolari ordini di servizi possa
compromettere il buon andamento del servizio, dovra redigere apposita relazione per

informare tempestivamente il C.I.P.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla Ditta stessa sara imputata ogni e qualsivoglia
responsabilita derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative
all'ordine di servizio in questione.

La Ditta affidataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti
dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La Ditta affidataria deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza.

La Ditta affidataria dovra ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando
il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione ai servizi svolti e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire
I'incolumita delle persone addette e dei terzi.

Compete inoltre alla Ditta affidataria la nomina delle figure responsabili quali:

-R.S.P.P,;

-R.LS,;

- Addetti all’'emergenza;

- Addetti antincendio;

- Addetti pronto soccorso;

- Incaricato (da parte del datore di lavoro dell’appaltatore) del coordinamento per la sicurezza.
L’appaltatore e tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto,
nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro.

Il personale impiegato dovra essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovra dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attivita.

Il C.I.P. fornira le informative di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed il piano di emergenza.

In attuazione a quanto disposto dall’art. 26, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Sicurezza,

il DUVRI riporta la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui
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dovranno operare i lavoratori dell’Appaltatore e sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate.

In attuazione a quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il DUVRI individua i
principali rischi potenzialmente presenti nella sede oggetto dell’appalto e le relative misure da
adottare per eliminarli o ridurli. Si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attivita
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. Richiamata la
determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, si puo parlare, in altri termini, di interferenza nella circostanza in cui si verifica
un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’Appaltatore o tra personale
di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. La
sovrapposizione puo essere sia di contiguita fisica che di spazio, nonché di contiguita produttiva. In
tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della
loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

Con I'obiettivo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI potra essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell’esecutore

del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle
modalita realizzative del servizio.

Il DUVRI potra, inoltre, essere integrato su proposta dell’Appaltatore da formularsi entro 10 giorni
dalla data di presa visione di detto documento ed a seguito della valutazione della Stazione
Appaltante; I’Appaltatore del servizio, in altri termini, nella comunicazione dei rischi specifici
connessi alla propria attivita, potra presentare proposte di integrazione del DUVRI, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI sono riportati soltanto i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione
della prestazione. Non sono, invece, riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti
dall’attivita dell’Appaltatore; per detti rischi specifici derivanti dalla propria attivita resta immutato
I'obbligo dell’Appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere

all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
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Art. 12 Direttore dell’Esecuzione del Contratto

L’esecuzione del servizio sara effettuata sotto il diretto controllo del Direttore dell’Esecuzione

del Contratto (indicato nel presente capitolato anche semplicemente come “DEC”).

Il Direttore dell’esecuzione del contratto ex sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. &

I’Architetto Giovanni Saulle.

Art. 13 Norme di tutela del personale

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi
costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, nonché agli accordi locali
integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
piu rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la localita in cui il servizio viene
espletato. L'Appaltatore si obbliga altresi a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche
dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel
caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore si obbliga quindi a presentare su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare
la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi
momento a richiesta del CIP tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a
comprovare I'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

II CIP non é tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall'Appaltatore non
sussistendo alcuna responsabilita di tipo solidale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che
potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dal CIP, determinano senza ulteriori formalita,
la risoluzione di diritto del contratto.

Il presente appalto e sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di
appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di
categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative, cosi

come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni.
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Art. 14 Interruzione del servizio per sciopero

In caso di sciopero dei propri dipendenti, I’Appaltatore sara tenuto a darne comunicazione scritta

alla Stazione Appaltante, in via preventiva e tempestiva.

In tal caso I'’Appaltatore e altresi tenuto ad assicurare, trattandosi di funzionamento di servizi
pubblici essenziali, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di
addetti.

| servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore verranno

detratti dal corrispettivo contrattuale ovvero trasformati in prestazioni previo accordo tra le Parti.

Art. 15 Cause di forza maggiore

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio
effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali I’Appaltatore non abbia omesso le
normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che |’Appaltatore ritiene ascrivibili a causa

di forza maggiore dovranno essere comunicati al CIP entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio
del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell’applicazione delle penali e del

verificarsi delle cause di risoluzione del contratto.

Art. 16 Divieto di cessione del contratto e subappalto

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato.
Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016, solo qualora I'offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto
che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore al 30%
dell'importo contrattuale.

L’Appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della
richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve depositare presso il CIP la documentazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

(certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.

Il CIP non provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti bensi &
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fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione concessa non esonera I’Appaltatore per quei servizi o forniture dati in subappalto
dagli obblighi assunti con il CIP e regolati dal presente Capitolato, I’Appaltatore resta ugualmente
unico responsabile dei servizi subappaltati di fronte al CIP.

L'accettazione del subappalto & subordinata all’adozione di specifico provvedimento di
autorizzazione da parte del CIP.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il CIP da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti
e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi aventi causa.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante
I’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal CIP inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di
rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del CIP; in tal caso
I’Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo da parte del CIP né al differimento dei termini di
esecuzione del

contratto.

L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contratto non puo essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 Penali

Il servizio deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale di gara. In particolare
saranno sanzionate le violazioni riguardanti i seguenti aspetti:

e qualita del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato;

e irregolarita a seguito dei controlli effettuati dal C.I.P.;

e rispetto delle norme di sicurezza;

e impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato.

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo,

il C.I.P. applichera una penale il cui importo potra variare da € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
fino a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) secondo la gravita, discrezionalmente valutata.

In caso di riscontrata irregolarita nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del

presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

47155



Formale contestazione del mancato adempimento da parte del RUP;

Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrera all’Appaltatore le osservazioni e le
contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando
altresi possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovra uniformarsi nei tempi stabiliti mediante
assegnazione di un termine temporale entro il quale dovra compiere i lavori al fine di ripristinare
una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun
onere aggiuntivo per il CIP in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia
ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di locali. Tale termine non potra essere
superiore a 48 (quarantotto) ore per la pulizia ordinaria ed a 6 (sei) giorni per la pulizia periodica.
Entro detto termine, I’Appaltatore sara tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni, pena
I’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

L’Appaltatore non potra addurre a giustificazione del proprio operato circostanze

e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
Applicazione penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad
adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte

del RUP, I’Appaltatore & tenuto al pagamento della relativa penalita. Il DEC dovra comunque
comunicare per iscritto |'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere

(anche in caso di esito positivo).

Qualora, dopo I'applicazione di 3 (tre) penalita e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i
servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualita, la Stazione Appaltante provvedera
alla risoluzione immediata del contratto e provvedera altresi ad assicurare il servizio con altra ditta.
Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico
dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell’ladempimento degli obblighi
contrattuali da parte dell’Appaltatore ha facolta di ordinare e far eseguire d’ufficio le attivita nel
modo che ritiene pil opportuno ed a spese dell’Appaltatore.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attivita
del centro sportivo, saranno addebitate alla Ditta appaltatrice eventuali spese sostenute dal C.I.P.
per evitare il disservizio.

In caso di reiterate inadempienze sara facolta del C.I.P. procedere alla risoluzione del

contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato.
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Art. 18 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016.
Sara possibile soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario,

tecnico e professionale attraverso l'istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D.Lgs 50/2016.

Costituiscono motivo di esclusione i contenuti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 19 - Sopralluogo

Il sopralluogo delle aree interessate alle prestazioni oggetto dell’appalto é obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo sara causa di esclusione dalla RDO.

Il sopralluogo potra essere effettuato entro 3 gg lavorativi antecedenti il termine fissato per la
presentazione delle offerte, previo appuntamento, contattando il RUP Avv. Flavio Caprarelli ai
seguenti numeri telefonici: 06.87973129-3127-3185 cell. 334/2039597.

Il sopralluogo potra essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico

della Ditta concorrente o da soggetto diverso purché munito di apposita delega.

Nel corso del sopralluogo potra essere consegnato un supporto informatico contenente
eventuale documentazione tecnica richiesta dall’appaltatore.

All'esito del sopralluogo verra rilasciata la relativa attestazione di partecipazione da parte

dall’incaricato del CIP.

Art. 20 - Documentazione di gara

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono richiesti i seguenti documenti che
dovranno recare la firma digitale del legale rappresentante o del/i procuratore/i del legale
rappresentante, in tal caso, andra allegata agli atti copia della relativa procura rilasciata nei

termini di legge:

a) dichiarazione bancaria, in originale, emessa da primario istituto bancario o intermediari
autorizzati ai sensi della D.Lgs. n. 385/1993, attestante la capacita economica e finanziaria della
societa ai fini dell’eventuale assunzione del presente appalto recante indicazione del relativo

CIG;
b) garanzia a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo

complessivo a base d’asta. Tale cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 60 giorni
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a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e dovra essere costituita alternativamente

secondo le seguenti modalita previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che I'importo
della cauzione é ridotto al 1% per le imprese concorrenti in possesso del sistema di qualita ai
sensi delle norme europee di cui all’articolo 93, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016. In tale caso
I'impresa concorrente & tenuta ad allegare alla garanzia la certificazione del sistema di qualita

aziendale, in corso di validita.
c) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione di quanto
oggetto della presente procedura (cauzione definitiva), richiesta ai sensi dell’art. 93, comma 8,

del D.Lgs. n. 50/2016; potra essere contenuta nel testo della fideiussione bancaria o

assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari di cui al precedente paragrafo (cauzione provvisoria).

d) ricevuta di versamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC per un importo
pari ad € 20,00, secondo le modalita di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 o
successiva.

e) il presente Capitolato Tecnico Speciale (Allegato 1);

f) attestazione di partecipazione al sopralluogo rilasciato dall’incaricato del CIP;

g) l'offerta economica (Allegato 2), compilata secondo il modello fornito dal CIP

In caso di RTI, la documentazione sopra riportata dovra essere prodotta ai sensi dell’art. 48 del

D.Lgs 50/2016.

Art. 21 - Criterio di aggiudicazione

Minor prezzo, ai sensi dell’art. 45, c.4, lettera b del D.Lgs 50/2016.

Art. 22 Garanzia definitiva
L’Appaltatore dovra prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una garanzia fideiussoria nella
misura pari al 10% dell'importo contrattuale, in favore del CIP.

La garanzia copre I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e il risarcimento dei danni
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derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme
pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore, I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela
dell’interesse del C.I.P.

Nel caso suindicato la Stazione Appaltante si riserva la facolta di aggiudicare I'appalto al
concorrente secondo in graduatoria.

Lo svincolo della garanzia definitiva verra effettuato a seguito della preventiva consegna,

da parte dell’Appaltatore all'istituto garante, del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni
rilasciato dal CIP.

Qualora I'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per

qualsiasi altra causa, I’Appaltatore dovra provvedere al reintegro.

Art. 23 Assicurazione

L'Appaltatore, per fatto proprio o di un suo dipendente, &€ espressamente obbligato per ogni danno,
sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione del servizio
oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore dovra dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di
responsabilita civile.

La suddetta polizza dovra inoltre assicurare la copertura di responsabilita civile verso terzi per danni
a persone e cose per un massimale unico minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.
Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da
parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera comunque I’Appaltatore
medesimo.

Detta polizza dovra comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate

da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attivita dell’Appaltatore
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oggetto del presente capitolato, fermo I'obbligo dell’Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle
scadenze i relativi premi. La polizza dovra indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o
storni di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per
gualsiasi causa — incendio compreso - alle cose di proprieta del CIP e deve avere durata non
inferiore a quella del servizio.

L'esistenza, la validita e I'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la
durata del servizio, € condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora I’Appaltatore non sia in
grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto

contrattuale si risolvera di diritto ai sensi del successivo articolo 30.

Art. 24 Risoluzione
Il contratto, ai sensi e per effetti dell’art. 1456 C.C., nonché dell'art. 108 del D.Lgs.50/2016, potra
essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a

mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:
a) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalita nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso

in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell’'importo netto del contratto;
b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora si sia verificato un incidente o una grave
anomalia;
c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del presente capitolato;
e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
f) in caso di impiego da parte dell’Appaltatore di personale non dipendente, ovvero in caso di
inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza

per i lavoratori;
g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle

retribuzioni al personale impegnato nell’esecuzione dell’appalto;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto non autorizzato;
j) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la

mafia.
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La risoluzione del contratto potra avvenire anche per accertate violazioni dell’Appaltatore
nell’applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procedera alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato
nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di
banche o di Poste Italiane S.p.A., cosi come previsto dall’art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione da altresi diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi I'esecuzione del servizio
in danno all’Appaltatore con addebito ad esso del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto

a quello previsto nel contratto.

Art. 25 Recesso

La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei
presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle
condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto,
con preawviso di almeno 30 giorni solari, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data
di efficacia del recesso, I'’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando
che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso I'’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento
prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza
alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili.

Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o il
direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.,
per delitti contro la pubblica Autorita, I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto
di recedere dal presente

contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potra recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir
meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza
sulla prestazione dei servizi, la stessa Stazione Appaltante potra recedere in tutto o in parte

unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi
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all’Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC.

Nelle ipotesi di recesso di cui al presente articolo, I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto
correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia,
ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o

rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

Art. 26 Fatturazione

Il corrispettivo spettante all’Appaltatore verra erogato attraverso canone mensile, previo riscontro
positivo in merito ai servizi offerti da parte del RUP, a 30 giorni dalla presentazione di fattura
elettronica ex DM n.55 del 03/04/2013, intestata al Comitato Italiano Paralimpico — Via Flaminia
Nuova, 830 — 00191 Roma — C.F./P. IVA 14649011005 - Codice Univoco Ufficio 5U8YZR; I'importo
verra corrisposto esclusivamente dopo aver operato il controllo sulla regolarita contributiva
dell’Appaltatore (DURC) e della sua regolare posizione presso I’Agenzia delle Entrate, sul conto
corrente dedicato indicato dall’Appaltatore ex L.136/2010 e s.m.i.

Il CIP & soggetto alla scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment), ex Decreto Legge n. 50

del 24/4/2017, convertito con Legge n.96 del 21/6/2017.

| pagamenti relativi alle prestazioni straordinarie verranno corrisposti insieme al primo canone utile
successivo all’esecuzione delle stesse, previa presentazione di specifica fattura e rilascio del relativo

Certificato di Regolare Esecuzione da parte del DEC.

Art. 27 Trattamento dati personali

L'Appaltatore e responsabile del trattamento dei dati personali del CIP dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e GDPR. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per

le finalita strettamente connesse all'esecuzione dell’appalto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei

dati personali del CIP.
Art. 28 Precisazioni

Il CIP si riserva la facolta di non affidare il servizio in relazione alle disponibilita di bilancio e alla

relativa copertura finanziaria, di non prendere in considerazione un’offerta nella quale siano
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sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente documento e in
tutti gli altri documenti comunque richiamati, di non prendere in considerazione un’offerta che sia
sottoposta a condizione, nonché un’offerta incompleta e/o parziale, di non procedere
all’affidamento nel caso in cui I'offerta presentata non venga ritenuta idonea.

Il CIP si riserva il diritto di sospendere, re-indire o revocare la presente trattativa diretta senza
fornire motivazione.

IL CIP si riserva infine la facolta di chiedere ulteriori chiarimenti e/o documenti ritenuti a suo
insindacabile giudizio necessari per I'assegnazione dell’appalto.

Unitamente al documento di stipula generato dal MePA, il presente Capitolato e tutti gli altri
documenti richiamati, sottoscritto con firma digitale valida dall’Appaltatore in sede di RDO, terra

luogo del contratto.

Art. 29 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti
richiamati, si fa riferimento alle condizioni generali dell’iniziativa MePA, nonché a quanto previsto

dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 30 Imposte e tasse

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, imposte e tasse presenti e future inerenti I'appalto,
compresa la tassa per la registrazione del contratto.

Art. 31 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sara

competente il Foro di Roma.

ILRUP

Flavio Caprarelli

Sottoscritto in originale
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