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Comitato Italiano Paralimpico

(@

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

Richiesta Di Offerta sulla piattaforma MePa, ex art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per
I’'affidamento della fornitura e installazione di attrezzatura per la cucina e realizzazione di banco
bar compreso di accessori, da destinare al Fabbricato Ristorante posto all’interno del Centro di
Preparazione Paralimpica sito in Via delle Tre Fontane 25/27/29 — 00144 Roma

CIG 7937159ECC

Premessa

Il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito anche “CIP” o “Comitato” o “Stazione Appaltante”), con
delibera di Segretario Generale n° 224 del 07/05/2019, intende affidare la fornitura e installazione
dell’attrezzatura da destinare allo spazio ristoro posto all'interno del Fabbricato Ristorante facente
parte dell’'Impianto Sportivo Tre Fontane Centro di Preparazione Paralimpica del CIP, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b), del D.L.gs 50/2016, mediante RDO sul portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (Mepa).

Il Responsabile Unico del Procedimento & Flavio Caprarelli.

Il Direttore dei Lavori e I’Arch. Giovanni Saulle.

Il Codice Identificativo Gara assegnato al presente appalto € 7937159ECC

L'importo massimo stanziato dal CIP per I'appalto e pari a € 122.131,15 oltre IVA e oneri di legge che

sara soggetto a ribasso in sede di RDO.

Art.1 Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'affidamento della fornitura e installazione di attrezzatura per la cucina e la
sala ristoro ( banco bar e accessori) completato dalla fornitura di tavoli e sedute per la definizione
degli spazi ristoro posti all’interno del Fabbricato Ristorante facente parte del Centro di Preparazione

Paralimpica sito in via delle Tre Fontane n.25/27/29 — 00144 Roma, meglio dettagliati di seguito per
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un importo massimo pari ad €.122.131,15 oltre IVA e oneri di legge che sara soggetto a ribasso in
sede di RDO.

L’Appaltatore deve fornire e installare le attrezzature richieste a suo rischio, con propria
organizzazione e gestione, con i propri capitali, attrezzi, macchine, mezzi tecnici e materiali di
consumo occorrenti, con proprio personale, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al

personale dipendente e in conformita alle normative vigenti nazionali e comunitarie.

Art. 2 - Normativa di riferimento

L'Appaltatore dovra operare nel rispetto del Capitolato d’Oneri per I'abilitazione di beni e arredi al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del d.lgs. 18 aprile
2016 n. 50 s.m.i., nonché, di tutti gli aggiornamenti che entreranno in vigore durante I’erogazione dei

servizi qui richiesti.

Art. 3 - Durata dell'appalto

La durata del contratto e quindi la consegna e installazione dell’attrezzatura richiesta & prevista in 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei luoghi, che
sara redatto dal DL e dal legale rappresentante della societa incaricata alla fornitura in oggetto.

In ogni caso il termine sopra indicato deve considerarsi essenziale per il Comitato e, pertanto, non e

consentita la possibilita di proroga.

Art. 4 - Ammontare dell’appalto

L'importo massimo stimato per i lavori &€ pari a €.122.131,15 oltre IVA e oneri di legge (euro
centoventiduemilacentotrentuno,15).

L’eventuale importo residuo derivante dal ribasso offerto in sede di RDO potra essere utilizzato, come

somma a disposizione, per eventuali integrazioni della fornitura.

Art. 5 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs 50/2016.
Sara possibile soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale attraverso l'istituto dell’avvalimento, ex art. 89, D.Lgs 50/2016.

Costituiscono motivo di esclusione i contenuti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016.
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Sono ammessi alla procedura in parola gli Esecutori di Fornitura Beni e Arredi abilitati al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione

Art. 6 - Sopralluogo

Il sopralluogo presso i locali interessati dai lavori in oggetto € obbligatorio. La mancata effettuazione
del sopralluogo sara causa di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo potra essere effettuato entro 3 gg lavorativi antecedenti il termine fissato per la
presentazione delle offerte, previo appuntamento, contattando il Direttore dei Lavori Arch. Giovanni
Saulle ai seguenti numeri telefonici: 06/83531210 cell. 334/6689312.

Il sopralluogo potra essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico della
Ditta concorrente o da soggetto diverso purché munito di apposita delega.

Nel corso del sopralluogo verra consegnato un supporto informatico contenente tutta la
documentazione tecnica, comprensiva degli elaborati grafici, necessaria alla predisposizione
dell’offerta economica.

All’esito del sopralluogo verra rilasciata la relativa attestazione di partecipazione da parte

dall’incaricato del CIP che fara parte della documentazione richiesta per la presentazione dell’ offerta.

Art. 7 - Documentazione di gara
Aifini della partecipazione alla procedura in oggetto sono richiesti i seguenti documenti che dovranno
recare firma digitale del legale rappresentante o del/i procuratore/i del legale rappresentante, in tal

caso, andra allegata agli atti copia della relativa procura rilasciata nei termini di legge.

a) dichiarazione bancaria, in originale, emessa da primario istituto bancario o intermediari
autorizzati ai sensi della D.Lgs. n. 385/1993, attestante la capacita economica e finanziaria
della societa ai fini dell’eventuale assunzione dell’appalto;

b) garanzia a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo
complessivo a base d’asta. Tale cauzione provvisoria dovra avere validita per almeno 60 giorni
a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta e dovra essere costituita alternativamente
secondo le seguenti modalita previste dall’art. 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che
I'importo della cauzione ¢ ridotto al 1% per le imprese concorrenti in possesso del sistema di

qualita, ai sensi delle norme europee di cui all’articolo 93, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016 e
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s.m.i.. In tale caso I'impresa concorrente e tenuta ad allegare alla garanzia la certificazione
del sistema di qualita aziendale, in corso di validita.

c) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I’esecuzione di quanto oggetto
della presente procedura (cauzione definitiva), richiesta ai sensi dell’art. 93, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016; potra essere contenuta nel testo della fideiussione bancaria o assicurativa
o rilasciata da intermediari finanziari di cui al precedente paragrafo (cauzione provvisoria).

d) il presente Capitolato Tecnico;

e) attestazione di sopralluogo.

In caso di RTl, la documentazione sopra riportata dovra essere prodotta ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs

50/2016.

L'offerta non potra essere condizionata, parziale o in aumento.

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sara quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4, lettera b del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.

Il ribasso dovra essere fatto sull'importo di €.122.131,15 oltre IVA e oneri di legge (euro

centoventiduemilacentotrentuno,15), come riportato all’art.4 del presente capitolato tecnico.

Art. 9 - Revisione dei prezzi
Il prezzo contrattualmente convenuto restera fisso e invariabile e comprende i servizi e le forniture,
la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature e ogni altro adempimento, anche se non specificamente

previsto dal Capitolato, necessari alla fornitura e installazione dell’attrezzatura richiesta.

Art. 10 Modalita d’esecuzione della fornitura e installazione

La fornitura e installazione di cui al presente capitolato dovranno rispettare precise modalita di
esecuzione, dettagliate nel computo e negli elaborati grafici, al fine di garantire I'installazione di ogni
elemento secondo la buona regola dell’arte ed il corretto funzionamento nonché di tutelare

I'incolumita delle persone che vi operano.

Art. 11 Direzione dei Lavori

La Direzione dei lavori € nominata a cura del CIP.
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L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Responsabile per la consegna e
installazione delle attrezzature, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla
misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori. L'appaltatore dovra garantire
che la qualita delle forniture, delle installazioni eseguite, delle finiture, delle apparecchiature e di
tutto cio che sara impiegato nella realizzazione dell’opera, soddisfi le indicazioni del Direttore dei
Lavori e a quanto di piu evoluto ed affidabile il progresso tecnologico ha reso disponibile sul mercato
al momento dell'esecuzione dell’installazione. L'Appaltatore, all'atto della consegna dei locali, dovra
comunicare al CIP per iscritto il nominativo del Responsabile di cui sopra. Il Responsabile designato
dall'Appaltatore, dovra comunicare per iscritto al CIP [|'accettazione dell'incarico conferito,

specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Art. 12 Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto € consentito nel rispetto delle previsioni di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma

1, lett. d).

Art. 13 Consegna dei locali - inizio e termine per I'esecuzione dell’'installazione - Sospensioni
Il tempo utile per la consegna ed installazione degli arredi e delle attrezzature richieste é fissato in

giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali.

L’Appaltatore dovra presentare prima dell’inizio delle lavorazioni un programma dettagliato delle
consegne e delle installazioni. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilita delle opere si
redigera il verbale attestante il loro compimento. Al termine della fase conclusiva delle opere e di fine
lavori verra redatto, con le stesse modalita precedenti il verbale di fine lavori complessivi e si
procedera alla redazione del certificato di collaudo tecnico. L’Appaltatore dovra tenere conto, nel
formulare I'offerta, che i tempi per I'esecuzione dell’appalto, fissati nel bando di gara, devono essere
rispettati rigorosamente, pertanto I'Appaltatore dovra fare ricorso, se sara necessario, a turni
straordinari di lavoro e lavoro festivo, nonché dotarsi di un numero adeguato di macchinari,
attrezzature, mezzi d’opera, maestranze, per poter ottemperare ai tempi fissati. Nel caso di ritardi
sulle date di ultimazione il CIP applichera delle penali ma si riserva sin d’ora di addebitare
all’Appaltatore ogni maggior danno che il CIP stesso potra eventualmente sopportare per la mancata
consegna e installazione delle attrezzature previste. L’Appaltatore dovra quindi, nel formulare

I'offerta, valutare attentamente tutti questi oneri, obblighi e soggezioni, che vanno a integrare e a
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sommarsi agli altri oneri e obblighi del presente articolo e a tutti quelli riportati ai vari articoli del

presente Capitolato tecnico.

Art. 14 Ultimazione lavori e collaudo delle opere

La consegna e l'installazione degli arredi e delle attrezzature sara accertata e formalizzata per le
necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal
Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Le opere impiantistiche ed edili saranno a cura della Stazione Appaltante.

Art. 15 Penali

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di fine lavori determinata
verra applicata una penale pari ad € 1.000,00. La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche
nei seguenti casi:

a) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna ed
installazione delle attrezzature richieste;

b) per ogni giorno di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla
data fissata dal direttore dei lavori;

c) per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino
di lavori non accettabili o danneggiati;

d) per mancato sgombero dell’area di cantiere dopo 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

e) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei documenti tecnici definitivi.

L'appaltatore assume |'obbligo di versare le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo a favore della stazione appaltante con le modalita e i tempi che verranno da questa

indicate.

Art. 16 Contabilita e pagamenti
Tutte le forniture previste nel presente appalto dovranno essere accertati in contraddittorio tra la
D.L. e I'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalita:

- 60% alla firma del contratto, certificato dalla DL;

- 40% ad approvazione del collaudo delle opere realizzate ed a seguito di dichiarazione della

DL.
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All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori entro 5 gg. la D.L. provvedera alle verifiche,
prove e constatazioni, necessarie per accertare se le singole attrezzature e la buona installazione delle
loro parti, possano essere prese in consegna, con facolta di uso.

Tutti i pagamenti saranno corrisposti nel termine di gg 30 dalla presentazione di relativa fattura
elettronica, trasmessa, ai sensi del DM n.55 del 03/04/2013, con scissione dei pagamenti ed intestata
a Comitato Italiano Paralimpico — Via Flaminia Nuova, 830 — 00191 Roma — Codice Fiscale / Partita Iva
14649011005 - Codice Univoco Ufficio SU8YZR, esclusivamente a seguito di controllo della regolarita
contributiva dell’Appaltatore, sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario, ex L. 13

agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Art. 17 Oneri dell’appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso/indennita aggiuntivi, i seguenti oneri:

1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, come pure tutte le spese di cancelleria e di
copisteria, fotostatiche e fotografiche dei disegni dell'appalto;

2. Le spese per gli strumenti e per il personale necessario per le verifiche impiantistiche, per la
redazione dei disegni da allegare alla contabilita dei lavori;

3. Le spese occorrenti a redigere le dichiarazioni di conformita ed eseguire il collaudo e cio
anche dopo la provvista a pié d'opera, senza che I'Appaltatore possa chiedere alcun
indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle
prove;

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie,
unitamente ai disegni da allegare alla contabilita. Infine, I'Appaltatore, per quanto concerne eventuali
impianti, attrezzature elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovra fornire - unitamente
agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro
necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove
necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative. Tutti i manuali
di manutenzione dovranno essere forniti nel numero di copie necessarie, e consegnati alla D.L. anche
su supporto elettronico con estensione "DWG" e "PDF".

Al momento dell'inizio del rapporto contrattuale, I'Appaltatore dovra fornire al CIP un elenco
nominativo del personale impiegato nella installazione degli arredi e attrezzature previste con relative
qualifiche. L'Appaltatore e tenuto altresi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione

dei nominativi del personale impiegato per le su citate operazioni. || personale dipendente
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dall'Appaltatore dovra possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria
ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla normativa vigente. L' Appaltatore

e tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta.

Art. 18 Responsabilita dell'appaltatore per danni

L'Appaltatore sara responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o
cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della installazione degli arredi e delle
attrezzature, sia in corso di esecuzione che gia ultimate. L'Appaltatore si obbliga a garantire e
manlevare il CIP da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da
terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per
trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi. L'Appaltatore, tra I'altro, si obbliga a
intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro il CIP in relazione ad
incidenti e fatti connessi con I'appalto. A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in
causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., I'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso
volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito
rivoltogli mediante lettera raccomandata. L'Appaltatore qualora per qualsiasi motivo non abbia
partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare -
come senz'altro valide nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale,
nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o
reclamo e, pertanto, sara tenuto a rifondere al CIP tutte le spese a quest'ultimo addebitate.
L'Appaltatore s'impegna inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dal CIP
eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che il CIP preferisca prelevarli
dai crediti che I'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della stazione appaltante. Sara
infine obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i

procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai e delle persone.

Art. 19 Inadempienze dell'appaltatore
E facolta del CIP rescindere il contratto:
a) quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l|'esecuzione del

contratto, anche se in dipendenza di contestazione;
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b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni
stipulate, I'avanzamento dei lavori rispetto al programma degli stessi non sia tale da assicurare il
compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

¢) quando I'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita
dei lavori o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o

ritardi I'esecuzione della fornitura e installazione. La rescissione opera di diritto.

Art. 20 Risoluzione del contratto per volonta del CIP

E facolta del CIP risolvere il contratto in qualunque momento e, qualora si ravvisi I'impossibilita di
realizzare l'intervento senza sostanziali modifiche. In tal caso di risoluzione del contratto il CIP
provvedera al pagamento dei lavori eseguiti della prima fase, del valore dei materiali utili esistenti in

cantiere.

Art. 21 Sicurezza

L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidita, vecchiaia, malattie professionali ed
ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire in corso di esecuzione per la tutela dei

lavoratori.

Art. 22 Cauzione definitiva

Per il presente appalto e richiesta la costituzione di una “garanzia definitiva”, ex art. 103, comma 11
e art. 75, c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo della garanzia é ridotto del 50% per operatori economici con certificazione del sistema di
qualita UNI CEI'ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta,

il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 23 Assicurazione

L'Appaltatore dovra dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione di responsabilita
civile.

La suddetta polizza dovra inoltre assicurare la copertura di responsabilita civile verso terzi per danni

a persone e cose per un massimale unico minimo di: € 500.000,00 per sinistro e per persona.
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La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilita civile verso i prestatori
d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 300.000,00 per sinistro e € 300.000,00 per persona.
Resta, tuttavia, inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte
dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera comunque I’Appaltatore
medesimo.

Detta polizza dovra comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate
da terzi nei confronti del CIP per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attivita dell’ Appaltatore
oggetto del presente capitolato, fermo I'obbligo dell’Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle
scadenze i relativi premi. La polizza dovra indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni
di tutti i rischi connessi all'esecuzione sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi
causa — incendio compreso - alle cose di proprieta del CIP e deve avere durata non inferiore a quella
del servizio.

L'esistenza, la validita e I'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la
durata del servizio, & condizione essenziale per il CIP e pertanto, qualora |I’Appaltatore non sia in grado
di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il rapporto contrattuale si

risolvera di diritto ai sensi del precedente articolo 19.

Art. 24 Trattamento dati personali

L'Appaltatore e responsabile del trattamento dei dati personali del CIP dei quali venga eventualmente
a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679. Tali dati quindi potranno essere utilizzati
esclusivamente per le finalita strettamente connesse all'esecuzione dell’appalto.

L'Appaltatore siimpegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati

personali del CIP.

Art. 25 Precisazioni

Il CIP si riserva la facolta di non affidare la fornitura di cui al presente capitolato, di non prendere in
considerazione un’offerta nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni di cui al presente documento, di non prendere in considerazione un’offerta che sia
sottoposta a condizione, nonché un’offerta incompleta e/o parziale, di non procedere all’affidamento
nel caso in cui I'offerta presentata non venga ritenuta idonea.

Il CIP siriservail diritto di sospendere, re-indire o revocare la presente RDO senza fornire motivazione.
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IL CIP si riserva infine la facolta di chiedere ulteriori chiarimenti e/o documenti ritenuti a suo

insindacabile giudizio necessari per I'assegnazione dell’appalto.

Art. 26 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente Atto e del conseguente

contratto sara competente il Foro di Roma.

Art.27 Allegati del Capitolato Tecnico
- R.02_Elenco delle attrezzature;
- R.03_Schema di contratto;
- Tav.01_Layout scala 1:50;
- Tav.02_layout scala 1:20
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