



DECISIONE DI CONTRARRE N 336 del 17/06/2026

DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 120, COMMA 1, LETT. B), D.LGS 36/2023 E S.M.I. ALL'OE FEDER.PRO S.R.L.S. PER L'INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGGIUNTIVI DA REALIZZARE PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL CIP IN VIA FLAMINIA NUOVA 830 – 00191 ROMA.

Importo massimo di spesa € 1.600,00 IVA (22%) e oneri di legge esclusi;

Importo massimo di spesa € 1.952,00 IVA (22%) e oneri di legge inclusi;

Obiettivo 01.08 – CEB.07.b.01.0033 “*Manutenzioni ordinarie e straordinarie*” – € 1.952,00 IVA (22%) e oneri di legge inclusi;

Esercizio 2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ACQUISTI E LOGISTICA DEL CIP

VISTO lo statuto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

VISTO il Bilancio di Previsione 2026;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea del CIP approvato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 33 del 18/07/2025;

VISTA la delibera n. 34 del 18/07/2025 con la quale la Giunta Nazionale ha conferito la nomina di Responsabile Unico del Progetto (RUP) al Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Logistica, Avv. Flavio Caprarelli, per gli affidamenti diretti in attuazione del suddetto Regolamento;

VISTA la delibera n.23 del 17/12/2025 di Segretario Generale di autorizzazione all'impegno di spesa per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria da effettuare presso la sede centrale del CIP, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO dell'esigenza istituzionale di provvedere ad ulteriori lavori di manutenzione straordinaria sopraggiunti in corso d'opera all'interno della sede centrale del CIP per l'adeguamento di un bagno e la stanza a servizio del Presidente CIP;

ACQUISITO il preventivo proposto dall'OE Feder.Pro S.r.l.s. per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria aggiuntivi per l'importo complessivo pari a € 1.952,00 IVA (22%) ed oneri di legge inclusi, che si allega alla presente decisione di contrarre di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA l'autorizzazione alla spesa da parte dell'Organo competente;

4

ACCERTATA la disponibilità della necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO che l'OE Feder.Pro S.r.l.s., quale fornitore individuato, è soggetto in possesso dei requisiti richiesti idonei a garantire le prestazioni contrattuali e che sussistono i presupposti per procedere con un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica acquisti del CIP;

DISPONE

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente decisione di contrarre;

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Logistica del CIP, Avv. Flavio Caprarelli, è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ex art. 15 D.lgs. 36/2023 e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di incompatibilità o interessi in relazione alla presente procedura di affidamento;

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023 e s.m.i. all'OE Feder.Pro S.r.l.s., l'integrazione dei lavori di manutenzione straordinaria aggiuntivi da realizzare presso la sede centrale del CIP di Via Flaminia Nuova 830, 00191 – Roma, per l'importo complessivo di € 1.920,00 IVA (22%) e oneri di legge inclusi;

DI DARE ATTO che l'affidamento in argomento si intenderà immediatamente esecutivo nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente decisione sul sito istituzionale del CIP – sezione "Amministrazione Trasparente", nonché agli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti e dalla normativa ANAC.

IL RESPONSABILE
UFFICIO ACQUISTI E LOGISTICA
Avv. Flavio Caprarelli



In